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Άρθρο  1  Ε ισαγωγή   
 
1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις 

παρενθέσεις) 
 

- Αναθέτουσα αρχή  κάθε σύµβασης του παρόντος διαγωνισµού είναι η 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  
-  Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  
-  Εργοδότης είναι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  
-  Ανάδοχος: Ο διαγωνιζόµενος που επιλέγεται µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο τεύχος προκήρυξης για την εκτέλεση κάθε σύµβασης µετά τη 
σύναψή της.  
- Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  
- ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): η ∆ιεύθυνση ∆ασικών Χαρτών & Φυσικού 
Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  
- Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του 
αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση 
έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό που θα 
υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 
3316/05). 
- Μελέτη: Κάθε µελέτη, που προκηρύσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
3316/2005, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
- Συµβατικό τίµηµα/αµοιβή της σύµβασης: Τo ποσό που προσφέρει στην 
οικονοµική του προσφορά ο Ανάδοχος για την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
που απαιτούνται για την εκπόνηση του συµβατικού αντικειµένου κάθε 
σύµβασης. 
- Συµβατικά Τεύχη: Τα περιγραφόµενα τεύχη στο άρθρο 7 του τεύχους 
Προκήρυξης.  
-  Τεύχη  ∆ιαγωνισµού (Ττ∆): Τα περιγραφόµενα τεύχη στο άρθρο 7 του 
τεύχους της Προκήρυξης. 
- Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το 
άρθρο 21 του Ν. 3316/05.  
-  ΤΣΜΕ∆Ε: Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
-  ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.:  Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
-  Υ.ΠΕ.Κ.Α.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
- Προθεσµίες: Οι προθεσµίες προσµετρώνται ηµερολογιακά, υπολογίζονται 
συναπτώς και λήγουν ωφελίµως. Σε περίπτωση που προθεσµία αναφέρεται σε 
εργάσιµες ηµέρες αυτό θα διατυπώνεται ρητά.  
-  Quality Control Records (QCRs) - Αρχεία Ελέγχου Ποιότητας: Τα αρχεία όπου 
τοποθετούνται τα αποτελέσµατα των εσωτερικών ελέγχων που πραγµατοποιεί ο 
Ανάδοχος. 
- Quality Assurance Reports (QARs): Αναφορές διασφάλισης ποιότητας. 
- Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ): Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου που 
θα υποβληθεί από τον ανάδοχο ως παραδοτέο της κάθε σύµβασης. 
- Ε.Ε.Ε.Κ: Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
-  Quality Plan (QP): Σχέδιο Ποιότητας της σύµβασης  
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1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για 
την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου κάθε σύµβασης, 
όπως ορίζεται στην παρ. 11.1 του τεύχους της Προκήρυξης, που θα συναφθεί 
συνεπεία του διαγωνισµού για την ανάθεση µελετών για την «Ανάπτυξη 
υποδοµής χωρικών δεδοµένων µεγάλης κλίµακας (1:5.000) για τις χερσαίες 
προστατευόµενες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000»».  
Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται 
στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
κάθε σύµβασης στο τεύχος και τα παραρτήµατα των “Τεχνικών 
Προδιαγραφών”.  

 
1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών 
 

Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στο άρθρο 7 του τεύχους της 
Προκήρυξης.  

 

Άρθρο  2  Εκ τ έλ εση  τ η ς  Σύµβασης  
 
2.1  Τόπος και χρόνος  
 
2.1.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι το γραφείο του και η περιοχή του έργου, 

εφόσον τούτο απαιτείται. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών 
του εργοδότη (Προϊσταµένης Αρχής, ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 
προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει 
σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να εκτελεστεί η σύµβαση και 
γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 
 

2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την 
έγκριση της ανάθεσης συγκεκριµένης σύµβασης προς τον Aνάδοχο, καλείται 
αυτός να υπογράψει το αντίστοιχο ιδιωτικό συµφωνητικό µετά την παρέλευση 
τουλάχιστον 15 ηµερών.   

 
2.1.3 Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης κάθε σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για 

την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης αυτής, όπως προσδιορίζεται 
στην παράγραφο 11.4 του τεύχους της προκήρυξης του διαγωνισµού. Η 
έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και στο ιδιωτικό 
συµφωνητικό, µε την ηµεροµηνία της υπογραφής του.  

 
2.1.4 Επίσης, στην παράγραφο 11.4 του τεύχους της προκήρυξης καθορίζεται και ο 

καθαρός χρόνος εκτέλεσης του συνόλου του αντικειµένου κάθε σύµβασης. 
 
2.1.5 Σε προθεσµία ενός µήνα από την υπογραφή κάθε ιδιωτικού συµφωνητικού, 

αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό, ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο υποβολής του 
Π.Π.Ε. υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραµµα ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραµµα αναγράφονται 
ο καθαρός χρόνος και τα ορόσηµα της σύµβασης, έτσι ώστε να τηρηθεί η 
συνολική προθεσµία.  
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2.1.6 Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης υλοποίησης της σύµβασης, χωρίς 

ευθύνη του Αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς 
τις προθεσµίες εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά τα λοιπά 
οι ρυθµίσεις του άρθρου 27 του Ν.3316/2005.  

 
2.1.7 Το έργο θα υλοποιηθεί σε ένα (1) στάδιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

Προσαρτήµατα 1 και 3 του παρόντος τεύχους. 
 
2.1.8 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες της σύµβασης σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη και ιδίως τις προθεσµίες και τα λοιπά 
αναφερόµενα στο Προσάρτηµα 1 του παρόντος τεύχους. 

 
2.2   Εκπρόσωποι του Αναδόχου 
 
2.2.1 Κάθε ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον 

ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του 
διαγωνιζοµένου (Άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 3316/05), ο οποίος µονογράφει επίσης 
και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. 

 
2.2.2 Επιπλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει 

και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Για την αντικατάσταση 
των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο 
του Αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση 
των καταστατικών οργάνων των µελών της Αναδόχου σύµπραξης. Η 
αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταµένου της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των 
εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις 
εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση 
θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 
µεταβολών.  

 
2.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον 

αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα 
µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του 
και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση 
και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή 
σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως 
οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / 
παρακολούθησης της σύµβασης. 

 
2.3  Επίβλεψη της Σύµβασης  
 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα 
πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Οι 
αρµοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Νόµου 3316/05, καθώς και της εκδοθείσας κατ’ 
εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου σχετικής υπουργικής απόφασης. Η 
επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 
της σύµβασης και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την 
απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη.  

 
Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης δεν αίρει ούτε µειώνει τις νόµιµες και 
συµβατικές ευθύνες του αναδόχου.  



∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000)  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»  
 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ     Σελίδα  8 από 49
 

 
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τις αναφορές προόδου εργασιών, που 
περιγράφονται στο Προσάρτηµα 2 του παρόντος τεύχους. 
 
Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή 
εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικών 
Προδιαγραφών”. 

 
 

Άρθρο  3  Προσωπ ι κό  τ ο υ  Αναδόχου  
 
3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 

την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε 
την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του 
προσωπικού αυτού τελούν υπό τη ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. 
Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει 
γραπτά.  

 
3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης 

την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει 
άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά 
τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε 
αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας και προσόντων. Αν η 
αποχώρηση γίνει µε ευθύνη του Αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, 
επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 31 παρ.3 του Νόµου 3316/05).  

 
3.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη συµπεριφορά και τη συµµόρφωση όλου του 

προσωπικού του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. καθ’ όλο το διάστηµα της σύµβασης. 

 
3.4 Ρητά συµφωνείται ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δε φέρει ουδεµία ευθύνη για 

τυχόν εργατικά ατυχήµατα του προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο 
συνδέεται µε σχέση εργασίας µόνο µε τον Ανάδοχο, ούτε για εισφορές του 
ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 
3.5 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η αντικατάσταση υπεργολάβου, χωρίς τη 

συναίνεση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που 
επιθυµεί την αντικατάσταση υπεργολάβου, υποχρεούται να υποβάλει στην 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
- συµπληρωµένες τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 21.7 του Τεύχους της 

Προκήρυξης στα κείµενα των οποίων όπου αναφέρεται η λέξη 
«διαγωνιζόµενος» αυτή θα αντικαθίσταται από «Ανάδοχος», και  

- στοιχεία αντίστοιχα µε αυτά που υποβλήθηκαν στην Προσφορά του 
Αναδόχου και που αφορούσαν τον υπεργολάβο / τρίτο σε συνάρτηση µε 
τα απαιτούµενα στα άρθρα 20 και 21 του Τεύχους της Προκήρυξης 
(τεκµηρίωση καταλληλότητας, στοιχεία κριτηρίων ανάθεσης). 

  
 Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αντικατάστασης του υπεργολάβου / τρίτου, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιηµένο Π.Π.Ε., όπου θα 
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λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές που θα επέλθουν λόγω της αντικατάστασης 
αυτής. 

 
 

Άρθρο  4  Αµο ι βή  -  Κρατ ήσ ε ι ς  
 
4.1  Αµοιβή του Αναδόχου 
 

Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του 
Προσφοράς. Η αµοιβή αυτή µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις α) των 
άρθρων 10 παρ. 2ε) και 29 του Νόµου 3316/05, β) που εγκριθούν αρµοδίως 
αποζηµιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόµου 
3316/05, γ) που δοθεί παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης της σύµβασης µε 
αναθεώρηση της αµοιβής του.  

 
4.2  Τα στοιχεία της αµοιβής του Αναδόχου 

 
4.2.1 Ο Ανάδοχος αµείβεται  σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, όπως αυτή 

προκύπτει από την Οικονοµική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή 
καταβολή της αµοιβής ρυθµίζεται από το άρθρο 30 του Ν. 3316/05, ως 
ακολούθως:  

 
Κάθε µελέτη εκπονείται σε ένα (1) στάδιο σύµφωνα µε τα Προσαρτήµατα 1 
και 3 και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

 Οι πληρωµές της αµοιβής του Αναδόχου θα γίνονται µε λογαριασµούς 
αφαιρουµένων των νοµίµων κρατήσεων ως ακολούθως:  
 
α) Με την υπογραφή της σύµβασης καθώς και την εντολή έναρξης κάθε 
εποµένου σταδίου δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή 
που ανέρχεται σε ποσοστό 15% της συµβατικής αµοιβής του σταδίου έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική αυτή επιστολή εκδίδεται 
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Προσαρτήµατος 9 του παρόντος τεύχους.  
 
β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε 
σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
εκπονηθεί εργασία ποσοστού µεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του 
υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 
επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής που αντιστοιχεί στο 
υπόψη στάδιο.  
 
γ) Μετά την υποβολή των τελικών παραδοτέων της κάθε σύµβασης κατόπιν 
συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών, καταβάλλεται 
ανακεφαλαιωτικά ποσοστό 70 τοις εκατό (70%) της αµοιβής της σύµβασης 
και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγούµενων εδαφίων.  
 
δ) Εφόσον τα τελικά παραδοτέα της κάθε σύµβασης δεν έχουν εγκριθεί µετά 
την παρέλευση διµήνου από την υποβολή τους, καταβάλλεται κατόπιν 
συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτών επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%).  
 
ε) Μετά την τελική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, καταβάλλεται το 
υπόλοιπο της αµοιβής. 
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Για την πληρωµή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς 
Πληρωµής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3-6 του άρθρου 30 του Νόµου 3316/05. Ειδικότερα 
αναγράφονται: 

 
I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριµένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις 

εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το 
άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών.  

IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και των τυχόν τµηµατικών 
πληρωµών, που ισχύουν κατά την υποβολή των λογαριασµών. 

V. Το πληρωτέο ποσό. 
VI. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό του Λογαριασµού. 

 
Εάν οι λογαριασµοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλµατα σε βαθµό που η 
διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για 
επανασύνταξη εντός της οριζόµενης προθεσµίας στο άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 
3316/05. Αν οι ασάφειες και τα σφάλµατα αφορούν σε διακριτά κονδύλια των 
λογαριασµών, εγκρίνονται κατά το µη αµφισβητούµενο µέρος και κατά το 
υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη.  

 
Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

 
I. Τιµολόγιο (Σύµφωνα µε τον ΚΒΣ) 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας. 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά κάθε µέλος του 

αναδόχου σχήµατος (για το ίδιο το µέλος, αν πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους 
απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, 
ΤΣΜΕ∆Ε, κ.λπ.), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  

IV. ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών 
κρατήσεων υπέρ τρίτων 

V. ∆ιπλότυπα γραµµάτια προκαταβολής φόρου εισοδήµατος όπως 
ορίζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία  

VI. Τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στο τεύχος της Προκήρυξης 
καταστατικά, ΦΕΚ κλπ., εφόσον έχει επέλθει σχετική µε αυτά 
µεταβολή, διαφορετικά, υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
µη µεταβολή αυτών. 

VII. Πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής 
διαχείρισης, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα και τους οµορρύθµους 
εταίρους και εφόσον µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι 
(6) µηνών από την προηγούµενη πληρωµή.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη 
και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία 
για την πληρωµή της απαίτησης. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι :  

 
(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
καταβολή όλων των εισφορών, οφειλών, τελών και άλλων πληρωµών στα 
Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
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Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως ΙΚΑ, ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. 
ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ, κ.λπ. 
 
(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
(ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, µε την 
πληρωµή  κάθε Λογαριασµού. 
 

Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση (ρητή ή 
σιωπηρή) του Λογαριασµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί 
έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του µηνός, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο 
άρθρο 30 παρ. 6 του Νόµου 3316/05. 

 
 

4.2.2   Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως 
έξοδα µετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κ.λπ.) και το επιχειρηµατικό του 
κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι 
προσαύξησης της αµοιβής προβλέπονται στο νόµο και στην παρούσα. ∆εν 
αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αµοιβής. 

  
4.2.3 Ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της σύµβασης που 

εκπονείται κατά στάδια, µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει 
τη σύµβαση χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 34 του ν. 3316/2005. ∆ικαιούται, επίσης, ο εργοδότης να διακόψει την 
εκπόνηση σταδίου µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο, η οποία 
υπολογίζεται κατά το άρθρο 36 του Νόµου 3316/05. 
 

4.2.4 Οι προεκτιµώµενες ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου κάθε 
σύµβασης αποτελούν την προεκτίµηση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σχετικά µε 
τον αριθµό των µονάδων φυσικού αντικειµένου.  

 
Εφόσον κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε σύµβασης του παρόντος 
διαγωνισµού προκύψει η ανάγκη παροχής νέων υπηρεσιών, που αποτελούν 
επανάληψη υπηρεσιών που ανατίθενται στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
αντίστοιχης σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα προσφυγής 
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 ε) 
του άρθρου 10 του ν. 3316/2005. 
 
Εφόσον προκύψουν επί πλέον διαφορές στις µονάδες φυσικού αντικειµένου 
µεταξύ των Τευχών του ∆ιαγωνισµού και της µελέτης του Αναδόχου, δεν 
δηµιουργείται εκατέρωθεν δικαίωµα για αντίστοιχη αύξηση της αµοιβής του 
αναδόχου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το βασικό σχέδιο [(+ 10%) ως προς την 
έκταση των χερσαίων τύπων οικοτόπων και του µήκους ορίου ΖΕΠ].   

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν, µετά από επιµέτρηση, τέτοιες 
υπερβάσεις του βασικού σχεδίου ως προς το άνω όριο (> + 10%) έχουν ισχύ 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του ν. 3316/2005 για τις επιπλέον του άνω 
ορίου ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου. 

Εφόσον προκύψουν επί έλαττον διαφορές στις µονάδες φυσικού αντικειµένου 
µεταξύ των Τευχών του ∆ιαγωνισµού και της µελέτης του Αναδόχου, δεν 
δηµιουργείται εκατέρωθεν δικαίωµα για αντίστοιχη µείωση της αµοιβής του 
αναδόχου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το βασικό σχέδιο [(- 10%) ως προς την 
έκταση των χερσαίων τύπων οικοτόπων και του µήκους ορίου ΖΕΠ ]. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθούν, µετά από επιµέτρηση, τέτοιες υπερβάσεις του 
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βασικού σχεδίου ως προς το κάτω όριο (> - 10%) για τις επί έλαττον του κάτω 
ορίου ποσότητες µονάδων φυσικού αντικειµένου  θα εφαρµόζονται 
αναλογικώς τα   προβλεπόµενα στο άρθρο 29, παρ. 5, εδάφιο β, του ν. 
3316/2005.  

Παραδοχές ως προς την επιµέτρηση των µονάδων φυσικού αντικειµένου: Για 
τις συµβάσεις Ν1-01 και Ν2-02 ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Η επιµέτρηση των εκτελεσθεισών µονάδων φυσικού αντικειµένου ανά 
σύµβαση, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 11.3 του τεύχους Προκήρυξης, θα 
πραγµατοποιηθεί από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στο σύνολο της περιοχής 
της κάθε σύµβασης µε βάση τα τελικά παραδοτέα της κάθε σύµβασης. 
 

4.2.5 Ο εργοδότης µπορεί επίσης να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, εφόσον α) 
το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ. 1 
του Νόµου 3316/05. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε σύνταξη 
Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και κατάρτιση συµπληρωµατικής Σύµβασης, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόµου 3316/05. Για την έγκριση Σ.Π. και την 
υπογραφή της Συµπληρωµατικής Σύµβασης, που αφορούν συµπληρωµατικές 
εργασίες, ο Ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα της 
σύµβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του 
Νόµου 3316/05. 

       
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς 
αντίρρηση Συµπληρωµατική Σύµβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες 
που του ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταµένη Αρχή, µε 
αιτιολογηµένη απόφασή της, µπορεί να διαλύσει, αζηµίως για την 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., τη σύµβαση, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του 
άρθρου 29 του Νόµου.  

   
Η αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά τα ανωτέρω µε Συµπληρωµατική 
Σύµβαση, συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 3 του Νόµου 3316/05. 

  
4.2.6 Η καταβολή πληρωµών από την  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δε σηµαίνει 

απαλλαγή του Αναδόχου από την ευθύνη του για τυχόν σφάλµατα ή 
παραλείψεις.  

 
 
4.3   Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου 
 

 Τα τιµολόγια του Αναδόχου για την αµοιβή του, καθώς και οι πληρωµές που 
θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη, θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο  5  Εγγυήσε ι ς  
 
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
5.1.1 Για την υπογραφή κάθε Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Νόµου 3316/05, ίση προς το 
5% της προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης που ανατίθεται. 

 



∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000)  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»  
 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ     Σελίδα  13 από 49
 

5.1.2 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα VI  
του τεύχους της Προκήρυξης. 

 
5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι 

συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

 
5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την παραλαβή 

του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 24 παρ. 5 του 
Νόµου 3316/05. Εφόσον υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της, 
εκδίδεται σχετικά αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆.Υ., κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 

 
5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον Ανάδοχο 

και για τις τµηµατικές πληρωµές κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του 
Νόµου 3316/05. Εξ αυτών οι µεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του 
άρθρου 30 του Νόµου 3316/05 θα επιστρέφονται µε την πλήρη υποβολή του 
σταδίου της µελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 
2στ θα επιστρέφεται µετά την τελική παραλαβή της µελέτης. 

 
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους 
χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων 
της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου  που 
προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 
 
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή 
αναλόγου προς την απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της 
απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του 
προς τον εγγυητή.  
 
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του 
Αναδόχου για αποζηµίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί 
ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
 
 

Άρθρο  6  Πο ι ν ι κ έ ς  ρή τρ ε ς  
 
6.1 Αν ο ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες  

περαίωσης των εργασιών της σύµβασης, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες κατά 
το άρθρο 28 του Νόµου 3316/05, ως ακολούθως: 

 
I. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύµβασης µέχρι του 20% αυτού, 

ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 10% της µέσης ηµερήσιας 
αµοιβής η οποία προκύπτει µε διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον 
καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Νόµου 
3316/05, υπολογιζόµενο σε ηµερολογιακές ηµέρες.  

II. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύµβασης πέραν του 20% και 
µέχρι του 30% αυτού, ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπέρβασης ίση µε 20% 
της µέσης ηµερήσιας αµοιβής υπολογιζόµενης ως ανωτέρω.  
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III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 του καθαρού χρόνου, είναι δυνατή η 
κίνηση της διαδικασίας της έκπτωσης. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 
της συνολικής προθεσµίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους 
όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33 του Νόµου. Επίσης έκπτωτος 
κηρύσσεται ο Ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του µισού, τµηµατική 
προθεσµία της σύµβασης. 

IV. Για υπέρβαση της κάθε τµηµατικής προθεσµίας, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο µέχρι και την 30η ηµέρα καθυστέρησης, ποινική ρήτρα ανά 
ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 5% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής 
υπολογιζόµενης ως ανωτέρω. Για τις τυχόν επόµενες ηµέρες υπέρβασης, 
η ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης είναι ίση µε 15% της µέσης 
ηµερήσιας αµοιβής, υπολογιζόµενης ως ανωτέρω. 

 
6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της 
σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι 
ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής 
προθεσµίας και επιστρέφονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Υ. αν η 
σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και 
τις εγκεκριµένες παρατάσεις του. 

 
6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης 
που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής 
ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την απόρριψη 
της ένστασης από την Προϊσταµένη αρχή. 

 

Άρθρο  7  Ευθύνη  τ ο υ  Αναδόχου  
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του Αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την 
πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο  8  Γ ε ν ι κ ά  καθήκον τ α ,  ε υ θ ύ νε ς ,  υποχρ εώσε ι ς  
τ ο υ  Αναδόχου  

 
8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προκύπτουν από τα συµβατικά τεύχη, καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν  
από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση. 

 
8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ 

αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεούται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, 
απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 
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8.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται  να επιστρέψει στον 
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ’ αυτόν. 

 
8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για 

περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται 
παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. Ο 
Ανάδοχος βεβαιώνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οιοσδήποτε άλλος από το 
απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό ή το ανθρώπινο δυναµικό της οµάδας 
έργου της παρούσας σύµβασης ή τους υπεργολάβους του τελεί σε σχέση 
(άµεσης ή έµµεσης) εξάρτησης προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που να 
δηµιουργεί ή να ενδέχεται να δηµιουργήσει ασυµβίβαστο λόγω σύγκρουσης 
συµφερόντων κατά τη σύναψη της σύµβασης. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει, 
επίσης, ότι κανένα από τα στελέχη, τους υπαλλήλους και εν γένει το 
προσωπικό αυτού κατέχει διευθυντική ή οποιαδήποτε άλλη θέση στην 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 
8.1.5 Η υποβολή της προσφοράς του διαγωνιζοµένου επέχει και θέση δήλωσης 

αυτού ότι έχει λάβει γνώση των δυσχερειών των περιοχών, που 
περιγράφονται και ορίζονται στα τεύχη του διαγωνισµού και είναι απόλυτα 
ενήµερος για τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης. 

 
8.1.6 Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες 

δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως είναι οι δαπάνες των 
µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων και πάσης φύσεως δαπάνες απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση της σύµβασης. 

 
8.1.7 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων 
στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του εργοδότη, ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.  

 
8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, 

απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον 
προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων που συµβαίνουν 
στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη 
ενέργεια του εργοδότη. 

 
8.3  Εκχώρηση  ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων 
 
 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, 
εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόµου 
3316/05.  

 
8.4   Εµπιστευτικότητα 
 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο Ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
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συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 Ισχύουν επίσης τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα 4 του παρόντος τεύχους. 
 
 
8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 

τον Ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται 
στο Νόµο 3316/05 και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 

 
8.5.2. Αν είναι υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε 

ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή 
τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
8.5.3 Ισχύουν επίσης τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα 5 «∆ικαιώµατα 

Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας» του παρόντος τεύχους. 
 
8.6  Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
 Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν 

από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους 
προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη µε την βοήθεια / 
καθοδήγηση του Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 
υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: 

 
• την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του 

συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 
• σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των 

παραδοχών υπολογισµού, του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, 
έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε 
άλλες κλασσικές µεθόδους ή µε άλλα προγράµµατα.  

 
8.7  Κυριότητα και Χρήση Λογισµικού του Αναδόχου 
 
8.7.1 Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα 

χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του 
εργοδότη όποτε του ζητηθεί για ελεγκτικούς σκοπούς.  

 
8.7.2 Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως 

ο εργοδότης το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί στο χώρο εργασίας του 
Αναδόχου, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισµούς για θέµατα 
που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης. 

 
8.8  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
8.8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις 

φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  
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• την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

(∆ΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 
• την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών των εργαζοµένων του. 

 
8.8.2 Προκειµένου για Ανάδοχο αλλοδαπή επιχείρηση ή αλλοδαπό πρόσωπο,  

απαιτείται ορισµός φορολογικού εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της Χώρας και να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του υποκείµενου στο φόρο. Επίσης, στην περίπτωση αυτή 
προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος, οφείλει να 
προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που 
απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

 
8.8.3 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν 

αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει 
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από 
τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.8.4 Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις 

και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις (και τυχόν προσαυξήσεις 
αυτών), που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή/και τη σύµβαση, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής 
τους. 

 
8.8.5 Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. παρακρατεί, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, 

όπως κάθε φορά ισχύει, το φόρο εισοδήµατος του αναδόχου και τις λοιπές 
κρατήσεις, από όλες τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται κατά το σχετικό 
άρθρο.  

 
8.9  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, 
ΤΣΜΕ∆Ε, κ.λπ.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση της σύµβασης. 
 

8.10  ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή διά του Τύπου ή 
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή τον 
εργοδότη.  

 
8.11  Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη 
 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη 
θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε τηλεοµοιοτυπία (fax), τα δε 
πρωτότυπα αυτών, εφόσον το ζητήσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., θα 
αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και θα είναι 
συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
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8.12  Σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει το Πρόγραµµα Ποιότητας 
Έργου (ΠΠΕ), είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά 
Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο από την υπογραφή του 
ιδιωτικού Συµφωνητικού σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα 6, 
καθώς και στα Προσαρτήµατα 1 και 3 του παρόντος τεύχους.   

 
8.13     Έλεγχος Ποιότητας 

 
Ο έλεγχος ποιότητας της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Προσάρτηµα 7 του παρόντος τεύχους και στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

 
8.14 Τροποποίηση στοιχείων της σύµβασης 

 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατό να προκύψει ανάγκη 
τροποποίησης των παραδοτέων της σύµβασης εξαιτίας απρόβλεπτων 
περιστάσεων ή εξαιτίας ανάγκης διορθώσεων ή συµπλήρωσης ελλείψεων. 
Εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές συνεπάγονται µικρές αλλαγές στα 
συµφωνηµένα παραδοτέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις εκτελέσει 
έναντι της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν οι αλλαγές κρίνονται ουσιώδεις, 
τηρείται η διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 3316/05 για τις συµπληρωµατικές 
εργασίες.  
 

8.15 Ασφάλεια δεδοµένων / στοιχείων / αρχείων / δηλώσεων της σύµβασης 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφάλεια των 
δεδοµένων/στοιχείων/αρχείων/ της σύµβασης.   
 

8.16 Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών ασυµβίβαστων µε τη σύµβαση 
 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται, εκτός του πλαισίου της σύµβασης που εκτελεί, να 
παρέχει προς τρίτους, µε αµοιβή, υπηρεσίες σχετικές µε την ως άνω σύµβαση. 
 

8.17 Συµπληρωµατική εφαρµογή διατάξεων ΑΚ  
 

Ως προς τις εν γένει υποχρεώσεις του Αναδόχου από τη σύµβαση 
εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ). 
 
 

Άρθρο  9  Υποχρ εώσε ι ς  τ ου  Εργοδό τη  
 
9.1   Παροχή υφισταµένων στοιχείων 
 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, 
όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες 
και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 
 
Ειδικότερα, τα στοιχεία που παραδίδονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
στον Ανάδοχο κατά την έναρξη της σύµβασης είναι τα παρακάτω: 
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α) πρόσβαση θέασης στις έγχρωµες ορθοφωτογραφίες (LSO) µεγάλης 
κλίµακας 1:5.000 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., οι οποίες θα έχουν γεωαναφορά 
στο σύστηµα ΕΓΣΑ ’87, 

β) τα υφιστάµενα όρια των περιοχών (ΤΚΣ και ΖΕΠ) του δικτύου «Natura 
2000» της χώρας σε ψηφιακή µορφή µε γεωαναφορά στο σύστηµα ΕΓΣΑ ’87 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

γ) τα τυποποιηµένα δελτία δεδοµένων (SDF) του δικτύου «Natura 2000» σε 
ψηφιακή µορφή, που συµπληρώθηκαν κατά την αρχική καταγραφή των 
οικοτόπων, 

δ) τα υφιστάµενα όρια των τύπων οικοτόπων του δικτύου «Natura 2000» και 
την αντίστοιχη Βάση ∆εδοµένων, και 

ε) οποιοδήποτε άλλο υλικό και δεδοµένα σχετικά µε το παρόν έργο εφόσον 
είναι διαθέσιµα.  

Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δύναται να 
χορηγήσει το  ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DEM) το οποίο έχει παραχθεί στο 
πλαίσιο των έργων «Ενιαία Βασικά Υπόβάθρα LSO», σε γεωδαιτικό σύστηµα 
αναφοράς ETRS89, υπό τον όρο ότι την πλήρη ευθύνη για την συµµόρφωση 
των παραδοτέων της σύµβασης µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την έχει  
αποκλειστικά ο ίδιος ο Ανάδοχος. 

 
9.2   Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου 
 

 Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα 
στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόµου 3316/05 και της παρούσας, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. του παρόντος τεύχους. 

 
 

Άρθρο  1 0  ∆ ι αφορές  –  ∆ ι αφων ί ε ς  –  Ανώ τ ερη  β ί α  
 
10.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 
 
 Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις 

αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την 
επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η 
λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόµο 
3316/05 (ιδίως άρθρο 41) και την παρούσα (άρθρο 12). 

 
10.2 Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   

Αναδόχου 
 
10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν 

αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν 

την υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη 
εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας 
Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους 
οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους. 
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10.3  Ανωτέρα βία 
 
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά 

"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω 
του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα  εκ των µερών 
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή 
τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι 
συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη 
σύµβαση. Ρητώς ορίζεται ότι δεν θεωρούνται λόγοι «ανώτερης βίας» ή 
«ανυπέρβλητα εµπόδια», προβλήµατα που προκύπτουν από και οφείλονται 
στη µεθοδολογία του Αναδόχου.  

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
για περιπτώσεις που καθιστούν αδύνατη την οµαλή εκτέλεση του έργου και 
τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης, ιδίως τη συνδροµή λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ανυπέρβλητων εµποδίων. Ταυτόχρονα πρέπει να 
υποβάλει και όλα τα απαραίτητα έγγραφα/ πιστοποιητικά (αν υπάρχουν), τα 
οποία θα αποδεικνύουν εµπεριστατωµένα την ύπαρξη και το µέγεθος των 
προβληµάτων αυτών. Αν διαπιστώνεται η έλλειψη ευθύνης του Αναδόχου και 
για όσο χρονικό διάστηµα αποτρέπεται από την εκτέλεση της σύµβασης για 
τους παραπάνω λόγους, οι προθεσµίες παρατείνονται ανάλογα µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και τροποποιείται 
αντίστοιχα το χρονοδιάγραµµα.   

 
10.3.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η 
καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των 
άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 
 
10.4  Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
 ∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 

Σύµβασης δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής 
των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του, όπως αυτά 
προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 
Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Ανάδοχος 
αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3316/05. 

 
 

Άρθρο  1 1  Έκπτωση  Αναδόχου  –  ∆ ι άλ υση  Σύµβασης  
–  Λήξ η  Σύµβασης  

 
11.1  Έκπτωση Αναδόχου 
 
 Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, όπως 
λεπτοµερώς ορίζεται στο άρθρο 33 του Νόµου 3316/05.  

  
 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η 

διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. 
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Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και 
καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες 
που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών οφείλονται 
αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 
συνολικής προθεσµίας. 
 

 
11.2    ∆ιάλυση της σύµβασης 
 
11.2.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της Σύµβασης µετά την 

ολοκλήρωση σταδίου και να λύσει τη Σύµβαση χωρίς αποζηµίωση του 
Αναδόχου. Επίσης, ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της 
Σύµβασης κατά την διάρκεια εκτέλεσης οποιουδήποτε σταδίου και να προβεί 
στη διάλυση της Σύµβασης, µε καταβολή αποζηµίωσης στον Ανάδοχο που 
ισούται µε το 30% της υπολειπόµενης συµβατικής αµοιβής του σταδίου 
αυτού. 

 
11.2.2 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωµα να αναστείλει την εκτέλεση της 

σύµβασης για διάστηµα µέχρι και τρεις (3) µήνες µε έγγραφη γνωστοποίηση 
προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν 
αναγκαία τη διακοπή, η ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής και η 
πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να απαιτήσει 
αποζηµίωση για θετικές ζηµιές, κατά το άρθρο 32 του Νόµου 3316/05. 

 
11.2.3 Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 

υποχρέωσης εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων που αφορά η 
αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό 
των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αµέσως µετά την άρση των λόγων 
που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον 
Ανάδοχο εγγράφως. 

 
11.2.4 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από τρεις (3) µήνες, ο Ανάδοχος δικαιούται να 

κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της σύµβασης κατά το άρθρο 34 του νόµου 
3316/05. ∆ιάλυση της σύµβασης µπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και στις 
λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ιδίου Νόµου. Σε όλες τις 
περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

 
11.2.5 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύµβασης, και παράλληλα να 
ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του. Με την απόφαση της απόρριψης η 
Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει τις αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της 
σύµβασης.  

 
11.2.6 Ο Ανάδοχος µε την Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει 

στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούµενη αποζηµίωσή του. Αν ο Ανάδοχος 
ασκήσει το δικαίωµα διάλυσης της σύµβασης, µπορεί επίσης να προσδιορίσει 
την αποζηµίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και 
την µαταίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της 
διάλυσης, η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του 
απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών προθεσµιών, έπειτα 
από απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Για τη µαταίωση της διάλυσης και 
τον καθορισµό της αποζηµίωσης, ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο 35 του 
Νόµου 3316/05 διαδικασία. 
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11.2.7 Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, ή δεν 

λυθεί αυτή πρόωρα για κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση 
εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την ενδεχόµενη λήξη των συµβατικών 
(και των µετά από παράταση) προθεσµιών αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στην παρ. 6 του άρθρου 34 του Νόµου 3316/05. 

 
11.3  Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 
 
 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν την 

Σύµβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου κατά το άρθρο 
26 του Νόµου 3316/05, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της 
σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται 
την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της 
Προϊσταµένης Αρχής.   

 
11.4  Λήξη της Σύµβασης – Έγκριση και Παραλαβή του αντικειµένου της 
 
 Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης 

(έκπτωση του Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την 
παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης 
από την Π.Α.  

 
 Η έγκριση και παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου της σύµβασης 

διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Νόµου 3316/05 και τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στο Προσάρτηµα 8 του παρόντος τεύχους και στο Τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
Μπορεί να γίνει τµηµατική παραλαβή παραδοτέων της σύµβασης ή επιµέρους 
σταδίου αυτής, µετά από αίτηση του Αναδόχου.  

  
 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το 

Άρθρο 5.1 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων, µετά την έκδοση από 
τον εργοδότη (∆.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου. 
Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων, µετά από 
αίτηση του Αναδόχου και µε τους όρους του άρθρου 24 παρ. 5 του ν. 
3316/2005. 

 

Άρθρο  1 2  ∆ ι ο ι κη τ ι κ ή  κα ι  δ ι κ αστ ι κ ή  επ ί λ υση  
δ ι αφορών   

 
 Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα 

λεπτοµερώς αναφερόµενα στο άρθρο 41 του Νόµου 3316/05. Η διοικητική και 
η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός 
και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο 3316/05.  
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Άρθρο  1 3  Ι σ χ ύουσα  νοµοθ εσ ί α  κα ι  γλώσσα  
επ ι κ ο ι νω ν ί α ς  

 
13.1  Νοµοθεσία 
 
 Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο, όπως αναλυτικά 

προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και στα Συµβατικά Τεύχη.  
 
13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
 
13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική 
γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, 
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον 
ίδιο. 

 
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο 

κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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Προσά ρ τ η µα  1  
Προθεσµίες – Χρονοδιάγραµµα Σύµβασης 

 
Π1.1  Ως χρόνος έναρξης της κάθε σύµβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά 
ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού, εκτός αν άλλως ρητά 
ορίζεται σε αυτό. Η κάθε σύµβαση αποτελείται από ένα (1) στάδιο.   
 
Π1.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης για την οποία υποβάλλεται 
προσφορά ορίζονται οι ακόλουθες προθεσµίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υλοποιεί τη σύµβαση και να παραδίδει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. τα παραδοτέα 
της σύµφωνα µε τις ακόλουθες προθεσµίες. Με την υπογραφή της σύµβασης ή την 
έγκριση του ΠΠΕ, οριστικοποιούνται οι κατωτέρω αναφερόµενες προθεσµίες, µετά 
από έγκριση της Κτηµατολόγιο Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η 
υπέρβαση των απώτατων χρονικών ορίων των κάτωθι οριζοµένων επιµέρους 
προθεσµιών. 
 

Για κάθε µία από τις Συµβάσεις Ν1-01 και Ν1-02 
Υποβολές/ 
Παραδόσεις 

Ηµεροµηνία 
Λήξης Σταδίου & 

Υποβολής 
παραδοτέου 

Παραδοτέα Περιοχή που αφορά 
η τµηµατική 
παράδοση 

Προκαταρκτικές 
παραδόσεις 

30 ηµέρες από  έναρξη 
προθεσµιών 

ΠΠΕ Το σύνολο των 
περιοχών της 
σύµβασης 

 
Τελική παράδοση 21 µήνες από  έναρξη 

προθεσµιών 
Σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στις 
εγκεκριµένες τεχνικές 
προδιαγραφές 

Το σύνολο των 
περιοχών της 
σύµβασης 

 
 
Τα παραδοτέα κάθε παράδοσης, προσδιορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στο 
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και στο Προσάρτηµα 3 του παρόντος τεύχους.  
 
Π1.3 Το εγκεκριµένο από τον εργοδότη χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης, 
που περιλαµβάνεται στο ΠΠΕ, είναι δεσµευτικό για τον υπολογισµό όλων των 
προθεσµιών της σύµβασης. 
 
Π1.4  Οι προθεσµίες της σύµβασης µπορούν να παρατείνονται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 27 παρ. 3 του Νόµου 3316/05, µε απόφαση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
ύστερα από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και 
µε πρωτοβουλία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., εφόσον οι καθυστερήσεις περί την 
εκτέλεση της σύµβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υποβάλει σχετική αίτηση πρέπει να συνυποβάλει 
πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του. Το υποβληθέν 
αίτηµα εξετάζεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., η οποία αποφασίζει επί του 
αιτήµατος και κοινοποιεί την απόφασή της στον Ανάδοχο. Η σύµβαση λύεται µε την 
παραλαβή ολοκλήρου του συµβατικού αντικειµένου εκτός και αν ο ανάδοχος 
κηρυχθεί έκπτωτος ή διαλυθεί η σύµβαση κατά τα άρθρα 33, 34 και 36 του Ν. 
3316/2005. Μετά τη λήξη των προθεσµιών της σύµβασης (και των εγκεκριµένων 
παρατάσεων) και µέχρι την παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται αναθεώρησης της αµοιβής του.  
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Η επανυποβολή οποιουδήποτε παραδοτέου µετά την επιστροφή του προς διόρθωση 
δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας µε αναθεώρηση της αµοιβής του.  
 
Π1.5  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης µετά τη λήξη 
του αρχικού συµβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσµία της 
σύµβασης (άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 3316/2005).  
 
Κατά τη διάρκεια της οριακής προθεσµίας χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση 
του Αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσµία, παράταση µπορεί 
να χορηγηθεί µόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του Αναδόχου και µετά από 
σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου. 
 
Για τον υπολογισµό της οριακής προθεσµίας, στη συνολική προθεσµία υπολογίζονται 
και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν µετά από αίτηση του αναδόχου µέσα στην 
αρχική συνολική προθεσµία χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. 
  
Η υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού επέχει θέση εντολής εργασιών για την 
έναρξη των εργασιών σύνταξης του ΠΠΕ. 
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Προσάρτηµα 2 
 

Αναφορές / Εκθέσεις Προόδου Εργασιών 
 
Οι αναφορές- εκθέσεις προόδου εργασιών αποτελούν µέρος της τεκµηρίωσης του 
έργου.   
 
Α. Ενδιάµεσες αναφορές προόδου 
 
Οι δείκτες της προόδου του έργου θα εκφράζονται µέσω των ακόλουθων ενδιάµεσων 
αναφορών προόδου που θα παράγονται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης. Οι δείκτες που θα χρησιµοποιούνται για να ελεγχθεί η επίτευξη των 
στόχων του έργου είναι: 
 
• Η πρόοδος σε κάθε εργασία (ποσοτική).  
• Τα αποτελέσµατα (παραγόµενα) κάθε εργασίας (ποσοτικά – αριθµός των 
πραγµατοποιηθεισών µονάδων παραγωγής). 

• Η ποιότητα των αποτελεσµάτων, που καθορίζονται στις απαιτήσεις του έργου 
(ποιοτικό). 

• Κάθε άλλος δείκτης σχετικός µε τη φύση της σύµβασης. 
 
 Μηνιαίες Εκθέσεις/Αναφορές Προόδου Εργασιών: 
 
Οι µηνιαίες αναφορές προόδου συµπεριλαµβάνουν τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για 
την καλύτερη αξιολόγηση της πραγµατικής προόδου της σύµβασης και πρέπει να 
παραδίδονται κάθε µήνα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύµβασης. Οι 
αναφορές αυτές θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν κάθε υποστηρικτικό τεχνικό 
έγγραφο σχετικό µε τις εργασίες του έργου. Μέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών από το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έκθεση προόδου εργασιών, η οποία θα 
πρέπει να περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον τα εξής: 
 
α. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκτελέσθηκαν, των παραδοτέων που 

παρήχθησαν/παραδόθηκαν και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν τον 
προηγούµενο µήνα, καθώς και των προγραµµατισµένων εργασιών που θα 
εκτελεσθούν τον επόµενο µήνα.  

β. Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, που θα περιέχει αναλυτικά τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν από την υπογραφή της σύµβασης κι εντεύθεν και τις πιθανές 
αποκλίσεις του σε σύγκριση µε το χρονοδιάγραµµα, οι οποίες και θα πρέπει να 
αιτιολογούνται. Ο Ανάδοχος θα παρουσιάζει λεπτοµερή χρονοπρογραµµατισµό 
και σχέδιο παράδοσης για όλη την διάρκεια του έργου, τα οποία εφόσον 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα θα ισχύουν 
µόνο µετά από γραπτή έγκριση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.   

γ. Συνοπτική περιγραφή των επιπέδων ανάλυσης του έργου (σταδίων, φάσεων, 
πακέτων εργασίας, δραστηριοτήτων και εργασιών) που ολοκληρώθηκαν, τις 
πιθανές αποκλίσεις αιτιολογώντας αυτές, καθώς και αυτών που βρίσκονται υπό 
εκτέλεση, αναφέροντας το ποσοστό προόδου σε σχέση µε το προβλεπόµενο. 

δ. Κατάλογο του προσωπικού, που απασχολήθηκε (ονοµαστικά και ανά 
ειδικότητα για το επιστηµονικό, αριθµητικά για το βοηθητικό προσωπικό) ανά 
επίπεδο ανάλυσης του έργου και συµµετοχή του ανά µήνα (σε ανθρωποώρες), 
καθώς και αναλυτική χρήση εξοπλισµού, υλικών κλπ. 

ε. Κατάλογο εγγράφων που περιλαµβάνονται στην αλληλογραφία του 
προηγούµενου µήνα που διακινήθηκε µεταξύ του Αναδόχου και της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
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στ. Καταγραφή θεµάτων, που πιθανόν επηρεάζουν την πρόοδο των εργασιών και 
προτάσεις αντιµετώπισης. Η αναφορά θα πρέπει να περιγράφει περιληπτικά τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν και τις λύσεις που υλοποιήθηκαν. 

 
  
Β. Εκθέσεις/ Αναφορές Υποβολής Παραδοτέων 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τις οριζόµενες στο Προσάρτηµα 1 του 
παρόντος ηµεροµηνίες υποβολής παραδοτέων της µελέτης, όπως αυτές θα 
οριστικοποιηθούν στο εγκεκριµένο από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΠΠΕ, «Τεχνική 
Έκθεση Υποβολής Παραδοτέου» για τις συµβάσεις Ν1-01 και Ν1-02 σύµφωνα και µε 
τα αναφερόµενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Οι τεχνικές αυτές εκθέσεις αποτελούν και εκθέσεις/ αναφορές Ολοκλήρωσης 
Εργασιών Τµηµατικής Παράδοσης και θα πρέπει επίσης να τεκµηριώνεται σε αυτές 
ότι τα παραδοτέα µιας τµηµατικής παράδοσης είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και ότι το συµβατικό αντικείµενο εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Ττ∆ και το εγκεκριµένο ΠΠΕ.  
  
 
 Γ. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης Εργασιών Σύµβασης  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει µία τελική αναφορά προόδου 
το «Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης των Εργασιών της Σύµβασης». Το 
τεύχος αυτό αποτελεί µία σύνθεση των αναφορών που παρήχθησαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και θα πρέπει να τεκµηριώνεται σε αυτό η 
επιτυχής εκπόνηση του συνόλου των εργασιών της σύµβασης αυτής. 
 
Η τελική αναφορά προόδου «Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης των 
Εργασιών της Σύµβασης» θα πρέπει να περιέχει µεταξύ άλλων: 
 
• περιγραφή των στόχων της µελέτης και της πορείας της σύµβασης 
• τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και τη ροή εργασιών της µελέτης 
• µία κριτική αξιολόγηση της αρχικής µεθοδολογίας, αναθεωρήσεις της 

(δικαιολογώντας τις αλλαγές) και αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν  
• τα αρχικά προβλεφθέντα χρονοδιαγράµµατα, τα τελικά υλοποιηθέντα-πραγµατικά 
χρονοδιαγράµµατα και την αιτιολόγηση των τυχόν καθυστερήσεων  

• τα εκτελεσθέντα αντικείµενα από τους συµπράττοντες ή τους υπεργολάβους  
• τα προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν και τις λύσεις που δόθηκαν 
• ανάλυση της ποιότητας των στοιχείων που δόθηκαν στον Ανάδοχο από την 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

• συγκεκριµένη πληροφορία Ελέγχου Ποιότητας που παράχθηκε κατά την εκτέλεση 
της σύµβασης 

• λεπτοµερή ανάλυση της ποιότητας των τελικών/ κύριων προϊόντων και των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν επί αυτών 

• τεκµηρίωση των ψηφιακών προϊόντων 
• κωδικοποιηµένο κατάλογο του συνόλου των τελικών παραδοτέων (σε έντυπη και 
ψηφιακή µορφή) 

 
Η τελική αναφορά προόδου πρέπει να παραδίδεται στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
ταυτόχρονα µε την υποβολή των τελικών παραδοτέων της σύµβασης, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στα Προσαρτήµατα 1 και 3 του παρόντος τεύχους. 
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Στην ανωτέρω αναφορά θα πρέπει επίσης να τεκµηριώνεται ότι τα παραδοτέα και οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες της σύµβασης είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και ότι το συµβατικό αντικείµενο εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ττ∆ και 
το εγκεκριµένο ΠΠΕ. 
 
Οδηγίες σχετικά µε το περιεχόµενο και τη δοµή των ανωτέρω περιγραφόµενων 
αναφορών-εκθέσεων θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις οδηγίες αυτές. 
 
Οι ανωτέρω περιγραφόµενες αναφορές-εκθέσεις υποβάλλονται στην 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε ηλεκτρονική µορφή αναγνώσιµη από την 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και σε ένα (1) εκτυπωµένο αντίτυπο στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Κατά περίπτωση, µπορεί να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η υποβολή και άλλων 
εξειδικευµένων εκθέσεων και στοιχείων πέραν των αναφεροµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν στατιστικών στοιχείων. Επίσης, η 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί και να αποκτά κάθε 
πληροφορία από τον Ανάδοχο που κρίνει ότι είναι σχετική µε το συµβατικό 
αντικείµενο, την πρόοδό του και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται. 
 
Η µη υποβολή των ανωτέρω περιγραφόµενων εκθέσεων-αναφορών, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα Ττ∆ και τις ως άνω παρατηρήσεις, θεωρείται ως µη συµµόρφωση 
µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και µπορεί να κριθεί από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
ως ουσιώδης παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµά της είτε 
να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο είτε να αρνείται την παραλαβή των επιµέρους 
παραδοτέων και κατ’ ακολουθία την πληρωµή του Αναδόχου έως ότου αυτός 
συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω. Η κάθε διαφορετική επιλογή της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε. για τη συνέπεια από τη µη συµµόρφωση κατά τα ανωτέρω δεν δηµιουργεί 
δικαιώµατα υπέρ του Αναδόχου.  
 
Οι «Τεχνικές Εκθέσεις Υποβολής Παραδοτέων», το «Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης 
Ολοκλήρωσης των Εργασιών της Σύµβασης» καθώς και τυχόν λοιπές αναφορές που 
απαιτούνται από το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ελέγχονται και εγκρίνονται 
από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Στην αποδοχή από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. των 
αναφορών αυτών πρέπει να βεβαιώνεται ότι συµµορφώνονται µε τους όρους της 
σύµβασης. Η έγκριση από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. των αναφορών αυτών είναι 
προϋπόθεση για την πληρωµή των εργασιών της σύµβασης, στις οποίες 
αναφέρονται.   
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Προσάρ τ ηµα  3  
Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου – Παραδοτέα / παρεχόµενες υπηρεσίες της 

Σύµβασης 
 
Τα παραδοτέα (όπως έγγραφα, CDs, DVDs κ.λπ.) κατατίθενται στην έδρα της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. υπ’ όψιν του επιβλέποντα της σύµβασης και σε αριθµό 
αντιτύπων που καθορίζονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών εκτός και αν 
αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων. Πέραν 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3316/2005, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τα παρακάτω.  
 
Α΄. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1. Εναρκτήρια συνάντηση της σύµβασης 
Μέσα σε χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών από το χρόνο έναρξης της σύµβασης θα 
προγραµµατισθεί µε ευθύνη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. συνάντηση µε τον ανάδοχο, 
όπου θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης.  
 
2. Πρόγραµµα  Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) για 
την υλοποίηση της σύµβασης, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 8.12 και 
στο Προσάρτηµα 6 του παρόντος τεύχους. Τα αναφερόµενα στο ΠΠΕ δεσµεύουν τον 
Ανάδοχο. 
Παραδοτέα υλικά: 
Τεύχος Π.Π.Ε. σε ψηφιακό αρχείο αναγνώσιµο από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και σε 
δύο (2) εκτυπωµένα αντίτυπα. 
Χρόνος Παράδοσης  
Έως την 30η ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
Έλεγχος/ Έγκριση 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είτε εγκρίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών το υποβληθέν ΠΠΕ είτε το επιστρέφει µε τις παρατηρήσεις της ή 
τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να επιφέρει ο Ανάδοχος σε αυτό ώστε να 
εγκριθεί. Στην περίπτωση που απαιτηθεί από τον Ανάδοχο επανυποβολή του ΠΠΕ 
αυτό θα γίνεται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής 
της εντολής διορθωτικών ενεργειών.  
 
 
Β΄.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Οι εργασίες και οι παρεχόµενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύµβασης περιγράφονται 
στο ιδιωτικό συµφωνητικό, στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, στο παρόν 
τεύχος, στην Τεχνική Προσφορά και στο εγκεκριµένο Π.Π.Ε. 
 
Η σύµβαση θα εκπονηθεί σε ένα (1) Στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τις 
κατωτέρω εργασίες και υπηρεσίες.  
  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες για τη δηµιουργία των τελικών 
παραδοτέων της µελέτης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και στα λοιπά συµβατικά Τεύχη, συµπεριλαµβανοµένων της Τεχνικής 
Προσφοράς του και του εγκεκριµένου ΠΠΕ. 
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Όσον αφορά στις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιούνται για τη συλλογή στοιχείων 
και στις αυτοψίες στο πεδίο για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης, διευκρινίζεται ότι 
σε περίπτωση που διαπιστώνεται µεταβολή των τύπων οικοτόπων και των µορφών 
κάλυψης/χρήσεων γης σε σχέση µε την απεικόνισή τους στις χορηγούµενες 
ορθοφωτογραφίες, αποδίδεται η πραγµατική (σηµερινή) κατάσταση. 

 

Παραδοτέα: 

Τα Παραδοτέα όπως αυτά περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και εξειδικεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε..   

Χρόνος Παράδοσης: 
Τα ανωτέρω παραδοτέα υποβάλλονται σε χρόνους που καθορίζονται στο 
Προσάρτηµα 1 του παρόντος τεύχους, όπως αυτοί θα οριστικοποιηθούν στη 
σύµβαση και στο εγκεκριµένο, από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Π.Π.Ε. 
 
 
 
Γ΄.  ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει όλα τα ενδιάµεσα παραγόµενα προϊόντα (by-
products) κατά την διαδικασία παραγωγής των ζητούµενων κύριων παραδοτέων της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και σε χρόνο που καθορίζεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και στο 
Προσάρτηµα 1 του παρόντος τεύχους, όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν στη 
σύµβαση και στο εγκεκριµένο, από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.,  ΠΠΕ.  
 
Επισηµαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει όλα τα 
αναφερόµενα ως παραδοτέα στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και σε χρόνο 
που καθορίζεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και στο Προσάρτηµα 1 
του παρόντος τεύχους, όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν στη σύµβαση και στο 
εγκεκριµένο, από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ΠΠΕ. Πέραν αυτών, ως παραδοτέα 
θεωρούνται και οι Εκθέσεις/Αναφορές του Προσαρτήµατος 2 του παρόντος τεύχους 
και του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
 
Για  όλα τα παραγόµενα (κύρια και ενδιάµεσα) κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
µελέτης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 
143/29.7.2004).  Το κόστος των εργασιών που µπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο 
του ανωτέρου νόµου βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Οι Ανάδοχοι και οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν γνώση όλων των σχετικών  
περιορισµών, υποχρεώσεων και εγκρίσεων που τίθενται από το ΓΕΕΘΑ/ΓΥΣ όσον 
αφορά εργασίες και προϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
µελέτης και οφείλουν να συµµορφώνονται µε αυτά. Για τη διευκόλυνση των 
προσφερόντων/ Αναδόχων δίνονται συνηµµένα ο  Ν. 3257/2004 και  η Πάγια ∆ιαταγή 
του ΓΕΕΘΑ περί «Χαρτογραφήσεως-Αεροφωτογραφήσεως Ελλαδικού χώρου και 
χορηγήσεως Γεωδαιτικού-Χαρτογραφικού-Αεροφωτογραφικού και Υδρογραφικού 
υλικού σε µη στρατιωτικές υπηρεσίες και ιδιώτες». 
 
Το σύνολο των παραγόµενων ψηφιακών αρχείων από τις µελέτες θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και µέχρι την 
έκδοση αυτής µε τους όρους του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) και να 
ακολουθούν τους όρους της µε το Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωµένης 
σύµβαση Aarhus, το αρ. 27 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) και τις σχετικές 
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κανονιστικές πράξεων για το Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας καθώς και το 
σύνολο της νοµοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και δηµόσια δεδοµένα και την 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
 
Επιπρόσθετα, στην Αναθέτουσα θα πρέπει να δίδονται οι κατάλληλες άδειες ή να 
µεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραγόµενων 
γεωχωρικών δεδοµένων, των σχετικών µεταδεδοµένων καθώς και επί οποιασδήποτε 
άλλης πληροφορίας, δεδοµένων ή έργου που ρυθµίζεται από την οικεία νοµοθεσία 
για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη 
πρόσβαση στην περιβαλλοντική και δηµόσια πληροφορία και την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση και διάθεσή τους χωρίς κανέναν 
απολύτως περιορισµό ή επιφύλαξη, ιδίως για το διαµοιρασµό και περαιτέρω χρήση 
µεταξύ δηµοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους µε κατάλληλες άδειες. 
 
 Το σύνολο του περιεχοµένου, δεδοµένων και πληροφοριών θα πρέπει να 
παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή, αυτόµατα επεξεργάσιµη, χωρίς περιορισµούς 
τεχνικούς ή άλλους και βασιζόµενο σε ανοιχτό µορφότυπο και πρότυπα. 
 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των εκθέσεων και των 
συναφών στοιχείων, δεδοµένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί 
κάθε άλλου σχετικού έγγραφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 
καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µε τέτοιες άδειες ή 
µε µεταβίβαση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η Αναθέτουσα να 
µπορεί  
 
(α) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα 
(β) να µελετά τα παραδοτέα και να χρησιµοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε 
αυτό 
(γ)  να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα 
(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό ώστε 

να αυξάνει τη δηµόσια ωφέλεια από αυτά 
(ε) να µπορεί να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στο 

Ν.3882/2010, το Ν.3979/2011 και ιδίως να µην περιορίζεται η περαιτέρω χρήση 
και αξιοποίηση των συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων από οποιαδήποτε άλλη 
∆ηµόσια Αρχή ή τρίτο. 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να 
µεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώµατα στην Αναθέτουσα. 
 
Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι δε θα 
ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των 
παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ιδίως πνευµατικά δικαιώµατα, σήµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, 
προκειµένου να εµποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω 
αναφερθέντες πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Η Αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραπάνω 
παραδοτέα σύµφωνα µε τους όρους της νοµοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδοµένα, την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και 
την πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, την περαιτέρω χρήση 
της δηµόσιας πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα: 
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(α)   στις δηµόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3882/2010, χωρίς κανέναν 
περιορισµό για τη χρήση και τον περαιτέρω διαµοιρασµό µεταξύ δηµοσίων 
αρχών, προκειµένου να επιτελούν τη δηµόσια αποστολή τους  

(β)  σε τρίτους σύµφωνα µε κατάλληλη άδεια όπως αυτή προσδιορίζεται από την 
Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας. 

 
Εφόσον αυτό επιτρέπεται από την άδεια διάθεσής τους, και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Αρ. 19 παρ. 5 του Ν. 3979/2011, τα παραδοτέα θα πρέπει να κατατίθενται και 
στο αποθετήριο http:forge.osor.eu/, στο geodata.gov.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο 
ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο αποθετήριο σε επεξεργάσιµη µορφή και 
µε ρητή αναφορά στους όρους διάθεσής τους όπως αυτοί προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής στις οποίες αυτή θα 
πρέπει να συµµορφώνεται απορρέουν από τις ισχύουσες κείµενες διατάξεις της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 
 
Τα γεωχωρικά δεδοµένα που αποτελούν παραδοτέα του έργου θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  του Ν. 3882/2010  «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών – Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις»» όπως κάθε φορά ισχύει 
και των κανονιστικών αυτού αποφάσεων της ∆ιοίκησης.   
Τα διανυσµατικά γεωχωρικά δεδοµένα που παραδίδονται θα πρέπει: 
• να συνοδεύονται από πλήρη τεκµηρίωση του σχήµατος που ακολουθούν σε 

διάγραµµα UML 
• να παραδίδονται και σε µορφότυπο GML 
• να συνοδεύονται από πλήρη τεκµηρίωση της διαδικασίας παραγωγής τους (π.χ. 

ψηφιοποίηση) και τυχόν διεθνών προτύπων που έχουν ακολουθηθεί. 
• να συνοδεύονται από πλήρη µεταδεδοµένα. 
 
Για τις διαβαθµισµένες περιοχές διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
Οι δειγµατοληψίες/αυτοψίες που πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο 
στις περιοχές αυτές, αφορούν αποκλειστικά και µόνο στον έλεγχο, περιγραφή και  
οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων και των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης, οι οποίοι 
βρίσκονται εκτός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.  Επιπλέον: 
α) Απαγορεύεται η φωτογράφηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και 
β) Απαγορεύεται η οριοθέτηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 
 
Ειδικότερες απαιτήσεις και διευκρινήσεις του έργου θα εξειδικεύονται σε οδηγίες της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
∆΄: ΣΗΜΑΝΣΗ- ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ –ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΣΠΑ  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για την κατάλληλη σήµανση – δηµοσιότητα των 
παραδοτέων του Έργου, όπου αυτή είναι δυνατό να εφαρµοσθεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε το Εθνικό και 
Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΣΠΑ 
και υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό συµπεριλαµβανοµένων 
των πιθανών ελέγχων. 
 
 
 



∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000)  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»  
 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ     Σελίδα  34 από 49
 

Προσάρ τ ηµα  4  
 

Εµπιστευτικότητα  
 
Π4.1  Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ο ανάδοχος : 
 
• θα λάβει πληροφορίες από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που περιλαµβάνουν 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες τις τακτικές, µεθόδους, προγράµµατα, 
σχέδια, έγγραφα, στοιχεία, λογισµικά, δεδοµένα κ.λπ., που δεν έχουν γίνει 
επισήµως δηµόσια γνωστές καθώς και πληροφορίες οικονοµικού χαρακτήρα, 

• θα αναπτύξει, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
τακτικές, µεθόδους, προγράµµατα, σχέδια, κ.λπ. 

• θα παράγει, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  
κύρια (όρια και µορφή/ κάλυψη των εκτάσεων, ψηφιακές χωρικές βάσεις 
δεδοµένων κ.λπ.) και ενδιάµεσα προϊόντα/ παραδοτέα καθώς και έγγραφα, 
στοιχεία, δεδοµένα, παραδοτέα κ.τ.λ.  

 
Τις πληροφορίες αυτές, που θεωρούνται «Εµπιστευτικές», στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οποιαδήποτε παράγωγα των ανωτέρω αναφεροµένων και το 
συνοδεύον γενικώς υλικό της σύµβασης (ολικά ή µερικά), ο ανάδοχος υποχρεούται 
να (α) µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο πλην των εχόντων έννοµο 
συµφέρον, (β) λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο προκειµένου αυτές να µη διαρρεύσουν, 
καθώς και (γ) τις αξιοποιήσει µόνο για την επίτευξη των σκοπών  που ορίζονται στη 
σύµβαση. Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες θα πρέπει να παραµένουν πάντοτε στο 
χώρο έδρας, υποκαταστήµατος του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενηµερώσει υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συµβούλους, τους οποίους θα 
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε τη σύµβαση 
που θα υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, σχετικά µε τις υποχρεώσεις του 
εµπιστευτικότητας και να λάβει την έγγραφη δέσµευση αυτών για την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος Προσαρτήµατος. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. τα πρωτότυπα 
των παραδοτέων. Απαγορεύεται σε αυτόν να έχει στη διάθεσή του αντίγραφα των 
παραδοτέων σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή ή να δηµιουργήσει αρχείο αυτών. 
 
Π4.2  Σε περίπτωση ανάθεσης τµήµατος των υποχρεώσεών του σε τρίτους, η οποία 
επιτρέπεται µόνον κατόπιν προηγούµενης έγγραφης άδειας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος δικαιούται να γνωστοποιήσει σε αυτούς µόνο τις 
Εµπιστευτικές Πληροφορίες, που η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. θα του υποδείξει και τις 
οποίες, κατά την κρίση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ο τρίτος απαιτείται να γνωρίζει, 
προκειµένου να προβεί στην προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεών του.  
 
Η υποχρέωση αυτή του Αναδόχου καλύπτει και το περιεχόµενο της σύµβασης που 
θα υπογραφεί, το οποίο δε θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο σύνολό του, παρά µόνο 
στο βαθµό κατά τον οποίο, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε., ο τρίτος πρέπει να γνωρίζει. 
 
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση ανάθεσης τµήµατος των υποχρεώσεών του σε τρίτους θα 
πρέπει επίσης να υποχρεώνει τους τρίτους να ακολουθούν και να συνυπογράφουν 
τις διαδικασίες διαχείρισης των δεδοµένων, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν 
Προσάρτηµα, καθώς θα πρέπει και ο οποιοδήποτε τρίτος να διαφυλάσσει την 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών της Κτηµατολόγιο Α.Ε. που έχει στην διάθεσή 
του. 
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Π4.3  Κατά τη λήξη της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει ή / και να 
παραδώσει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. όλα τα έγγραφα και οτιδήποτε άλλο 
(αναφορές και δεδοµένα όπως χάρτες, προσχέδια, σχέδια, βάσεις δεδοµένων, 
προδιαγραφές, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί, λογισµικό και υποστηρικτικά αρχεία 
κ.τ.λ) περιλαµβάνεται στις Εµπιστευτικές Πληροφορίες, καθώς και όλα τα αντίγραφα 
αυτών, που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή υπαλλήλων του, αντιπροσώπων ή τρίτων 
κατά τα ανωτέρω. 
 
Π4.4 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους του παρόντος 
προσαρτήµατος εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν τον Ανάδοχο και µετά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ αυτού και της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
 
Π4.5  Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του 
παρόντος προσαρτήµατος συνιστά ουσιώδη παραβίαση της σύµβασης και µπορεί 
κατά την κρίση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. να επιβληθεί έκπτωση  από τη σύµβαση 
και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
 
Π4.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Νόµου 2472/97 
σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 
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Προσάρ τ ηµα  5  
∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 

 
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι: 
Π5.1 Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι η µόνη και αποκλειστική φορέας των 
∆ικαιωµάτων Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας επί του συνόλου του υλικού 
που θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:  

• των κύριων (όρια τύπων οικοτόπων, όρια ΤΚΣ και ΖΕΠ, µορφές 
κάλυψης/χρήσεων γης, ψηφιακές χωρικές βάσεις δεδοµένων, εφαρµογή Natura 
κ.λπ.) και των ενδιάµεσων προϊόντων /παραδοτέων που θα παραχθούν κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης, 

• των εγγράφων, αναφορών, στοιχείων, δεδοµένων κ.λπ., που θα συνταχθούν 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 

• οποιωνδήποτε παραγώγων των ανωτέρω αναφεροµένων,  
• του συνοδεύοντος γενικώς υλικού της σύµβασης (ολικά ή µερικά), 

συµπεριλαµβανοµένων όλων ανεξαιρέτως των παραδοτέων, που θα προέλθουν από 
τον Ανάδοχο ή για λογαριασµό του από αντιπροσώπους ή υπεργολάβους αυτού, 
κατά την εφαρµογή ή επ’ ευκαιρία της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ των 
µερών.   
Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι έχει 
όλα τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ή τις κατάλληλες άδειες επί των 
παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά 
δικαιώµατα στην αναθέτουσα και ότι δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα 
διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου 
που προστατεύεται από δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης 
δεδοµένων, προκειµένου να εµποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις 
παραπάνω άδειες που παρέχονται στην αναθέτουσα αρχή ή τρίτο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επίσης αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα επί των 
εκθέσεων και των συναφών στοιχείων, δεδοµένων, πληροφορίας και συλλογών 
αυτών όπως και επί κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή υλικού, που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
έτσι ώστε να µπορεί  
(α) να χρησιµοποιεί, να αντιγράφει ή να εκτελεί τα παραδοτέα 
(β) να µελετά τα παραδοτέα και να χρησιµοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε 
αυτό 
(γ) να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα 
(δ) να βελτιώνει ή να µεταβάλλει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις και 
αλλαγές στο ευρύ κοινό ώστε να αυξάνει τη δηµόσια ωφέλεια από αυτά. 
 
Π5.2  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ή/και διατυπώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής οιουδήποτε 
εγγράφου, προκειµένου η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. να καταστεί άµεσα αποκλειστικός 
φορέας των όποιων κατά νόµο απαλλοτριωτών ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας τυχόν αποκτήσει ο Ανάδοχος, κατά την εφαρµογή ή επ’ ευκαιρία της 
σύµβασης µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3257/2004. 
 
Π5.3  Όλα τα στοιχεία που παράγονται κατά τα διάφορα στάδια του έργου ή και όποιο 
στοιχείο παραδίδεται στον Ανάδοχο για την οµαλή πορεία της εκτέλεσης του έργου, 
ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής και µόλις 
ολοκληρωθούν τα επιµέρους στάδια και δεν είναι απαραίτητα για την σύνθεση της 
τελικής έκθεσης επιστρέφονται αµέσως στην αναθέτουσα αρχή. 
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Π5.4 Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να δηµοσιεύσει άρθρα σχετικά µε τις υπηρεσίες ή να 
αναφερθεί σε αυτές κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει 
χωρίς την γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, στοιχεία που του έχουν δοθεί από 
την ίδια. 
 
Π5.5 Επισηµαίνεται ότι πριν από την ανάθεση του έργου, ο επιλεγείς Ανάδοχος θα 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, έχει τα 
αποκλειστικά δικαιώµατα χρήσης και διάθεσης των προϊόντων που δηµιουργούνται 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης.  
 
Π5.6  Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στην χρήση και διακίνηση των στοιχείων που 
αφορούν στις παραµεθόριες περιοχές και ειδικότερα διαβαθµισµένες από 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α./Γ.Υ.Σ. περιοχές, όπου απαιτείται η χρήση αυτών µόνο από ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
 
Π5.7 Επισηµαίνεται ότι πριν από την ανάθεση του έργου, ο επιλεγείς Ανάδοχος θα 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, έχει τα 
αποκλειστικά δικαιώµατα χρήσης και διάθεσης των προϊόντων που δηµιουργούνται 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης.  
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Προσάρ τ ηµα  6  
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου   

 
Π6.1  Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) ορίζεται ως ένα έγγραφο που 
προδιαγράφει: 
 
- ποιες διαδικασίες (συµπεριλαµβανοµένων και των ελέγχων) θα εφαρµοστούν, 
- ποιοι σχετικοί πόροι θα χρησιµοποιηθούν και 
- από ποιον και πότε,  
 
σε ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν, µελέτη, διεργασία ή σύµβαση. 
 
Κύριοι στόχοι του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου είναι: 
 
- η σωστή οργάνωση του έργου, 
- η άρτια εκτέλεση της σύµβασης και η κάλυψη όλων των συµβατικών απαιτήσεων, 
τις οποίες θέτει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. συµπεριλαµβανοµένης της εµπρόθεσµης 
παράδοσης κάθε παραδοτέου της σύµβασης, 

- ο έγκαιρος εντοπισµός των αδυναµιών της σύµβασης και  
- η έγκαιρη παρακολούθηση της Ποιότητας του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ενεργοποίηση καταλλήλων µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής διορθωτικών 
και / ή προληπτικών ενεργειών. 

 
Π6.2  To Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) µετά την οριστικοποίησή του κατά το 
Προσάρτηµα 3 της παρούσας  είναι δεσµευτικό για τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να 
το εφαρµόζει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.   
  
Το ΠΠΕ που υποβάλει ο Ανάδοχος: 
 
- συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Ττ∆, στο διεθνές πρότυπο ISO 

10005:2005, την υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/13-10-2000 Απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 1265/18-10-00 τεύχος Β΄) που αφορά στην «Εφαρµογή 
Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» και την 
υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1-7-2003 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 928/4-7-2003) περί 
«Έγκρισης οδηγιών υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και 
την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης». 

- είναι η συνέχεια των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει στην Τεχνική Προσφορά του, 
περιλαµβάνονται δε σε αυτό τα αναφερόµενα στην Τεχνική Προσφορά σε 
αναλυτικότερη µορφή, η οποία θα είναι και η οριστική. 

- απαιτείται να είναι συµβατό µε τα αναφερόµενα στα Ττ∆, στην Τεχνική Προσφορά 
του Αναδόχου και το ιδιωτικό συµφωνητικό, επιτρεποµένων µόνο µικρής σηµασίας 
παρεκκλίσεων επ’ αυτών, είτε µετά από αίτηµα του αναδόχου και γραπτή έγκριση 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είτε µετά από υπόδειξη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µε 
τη σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου, σύµφωνα και µε τα τυχόν συµφωνηθέντα στην 
εναρκτήρια συνάντηση της σύµβασης.  

 
Π6.3  Στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου, µεταξύ άλλων:  
 
- Ενσωµατώνονται και κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις της σύµβασης. 
- Περιγράφονται αναλυτικά οι προβλεπόµενες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα 
ανάλυσης του έργου (στάδια, φάσεις, κλπ) και οι αντίστοιχες µέθοδοι υλοποίησης 
και ιδιαίτερα τα θέµατα, των οποίων η ανάπτυξη προβλέπεται στο Τεύχος της 
Προκήρυξης (παρ. 21.9. Τεχνική Προσφορά)   
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- Περιλαµβάνεται το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης όπου θα 
γίνεται χρονική ανάπτυξη των επιπέδων ανάλυσης έργου (σταδίων, φάσεων, κλπ.) 
µε τους αντίστοιχους πόρους (ανθρώπινο δυναµικό – εξοπλισµό). Το ανωτέρω 
χρονοδιάγραµµα θα βασίζεται σε αυτό της προσφοράς του Αναδόχου, µε τυχόν 
διαφοροποιήσεις µετά από έγκριση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σύµφωνα και µε τα 
συµφωνηθέντα στην «εναρκτήρια συνάντηση της σύµβασης» και µε 
υποχρεωτικούς τους χρόνους που καθορίζονται στη σύµβαση και αφορούν τις 
ηµεροµηνίες υποβολής των παραδοτέων και παροχής υπηρεσιών της σύµβασης. 
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης θα υποβάλλεται σε σχηµατική 
µορφή Gantt Chart σχεδιασµένο µε λογισµικό χρονικού προγραµµατισµού MS-
Project ή ισοδύναµο και θα παραδίδεται και σε ψηφιακή µορφή MS Project ή 
ισοδύναµης όπου θα περιέχονται και οι διατιθέµενοι πόροι. Οι πόροι αυτοί θα 
παραδίδονται και στην µορφή που προβλέπεται στο Τεύχος της Προκήρυξης (παρ. 
21.9. Τεχνική Προσφορά:  π.χ. πίνακες προτεινόµενης απασχόλησης ανθρωπίνου 
δυναµικού στη σύµβαση). Επίσης θα υποβάλλεται και βιογραφικό σηµείωµα 
σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα χορηγηθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης για 
κάθε µέλος της οµάδος µελέτης. 

- Καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του έργου, συµπεριλαµβανοµένου 
του οργανογράµµατος υλοποίησης του έργου της σύµβασης.  

- Καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης όλων 
των στοιχείων, που χρησιµοποιούνται ή προκύπτουν κατά την υλοποίηση της 
σύµβασης, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας (δηλαδή να 
είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα 
συγκεκριµένο τµήµα του έργου). 

- Περιγράφεται το σύστηµα εσωτερικών ελέγχων και αναφέρονται οπωσδήποτε τα 
Quality Control Records (QCRs), που θα τηρούνται από τον Ανάδοχο, καθώς και 
τα Quality Assurance Reports (QARs), που θα υποβάλλονται στην 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Ττ∆ και στην Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου. 

- Περιγράφεται το σχέδιο διασφάλισης των δεδοµένων και των αρχείων από 
διαρροή και καταστροφή (π.χ. διαδικασίες backup και ανάκτησης δεδοµένων -
recovery arrangements).  

- Αναπτύσσεται το «Σχέδιο Επικοινωνίας» και το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων»: 
α) Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan)  του έργου της 
σύµβασης . 
Ως «κίνδυνος» ορίζεται ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που σε 
περίπτωση που προκύψει έχει αρνητική συνέπεια στην επιτυχή υλοποίηση / 
ολοκλήρωση του έργου.  
Γενικά ως «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων» ορίζεται το έγγραφο που 
περιγράφει το γενικότερο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων, 
σε αυτό καθορίζεται: 
� Ο τρόπος µε τον οποίο θα καθορισθεί η διαδικασία.  
� Ο τρόπος µε τον οποίο θα εκτελούνται τα στάδια της διαδικασίας 

(εντοπισµός, ανάλυση, αντιµετώπιση και παρακολούθηση), για 
παράδειγµα, τον τρόπο µε τον οποίο θα εντοπίζονται οι κίνδυνοι κλπ. 

� Οι µέθοδοι και οι τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν για την διαχείριση των 
κινδύνων. 

� Οι ρόλοι και αρµοδιότητες αναφορικά µε την διαχείριση των κινδύνων. 
� Η εκπαίδευση των αρµοδίων στελεχών στη διαχείριση των κινδύνων. 
� Η επικοινωνία: συναντήσεις και αναφορές (θεµατολογία και συχνότητα 

αυτών). 
� Οι κλίµακες που θα ορίζουν τα χαρακτηριστικά των κινδύνων (πιθανότητα, 

συνέπεια, έκθεση) και επεξήγηση των κλιµάκων αυτών. 
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� Τα όρια που είναι αποδεκτά για τους κινδύνους. Τα όρια που καθορίζουν 
αν ένας κίνδυνος ανήκει σε ένα από τα τρία επίπεδα κινδύνων 
(αµελητέος-µέσος - σηµαντικός) και ποιος επιµελείται κάθε επίπεδο.  

� Η καταγραφή και η ιχνηλασία, όπου καθορίζεται ο τρόπος που θα 
καταγράφονται, αποθηκεύονται, ανακτώνται όλες οι δραστηριότητες της 
διαχείρισης κινδύνων. 

Στο «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων», οι κίνδυνοι που αφορούν στο έργο της 
σύµβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά: 
• εντοπίζονται (γίνεται εντοπισµός και περιγραφή όλων των κινδύνων που 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν τους στόχους του έργου και δίνονται οι 
αιτίες τους).  

• αναλύονται,  
-  για να καθορισθεί:  
α) το µέγεθος της «συνέπειας» του κινδύνου στους στόχους του έργου  
β) η «πιθανότητα» εµφάνισης του κινδύνου, 
τα οποία βαθµολογούνται ξεχωριστά µε µία κλίµακα 1-5, µε µέγιστο 
βαθµό το 5. Θα πρέπει να δίνεται επεξήγηση των κλιµάκων αυτών (τί 
σηµαίνει η κάθε βαθµολογία) 

- για να προσδιορισθεί, στη συνέχεια, η σοβαρότητα του κινδύνου, 
δηλαδή το πόσο σηµαντικός είναι ο κίνδυνος για το έργο, η οποία 
εκφράζεται µε το µέγεθος που λέγεται «έκθεση» και το οποίο 
προκύπτει ως το γινόµενο της «πιθανότητας» εµφάνισης του κινδύνου 
επί την αναµενόµενη «συνέπεια» στους στόχους του έργου σε 
περίπτωση εµφάνισης του κινδύνου, 

- για να ταξινοµηθούν οι κίνδυνοι µε βάση την συνολική τους 
σοβαρότητα, τη δηµιουργία, δηλαδή, του Κατάλογου Προτεραιότητας, 
βάσει του οποίου θα καθορισθούν τα σχέδια αντιµετώπισης των 
κινδύνων. Θα πρέπει να δηµιουργούνται κατά τα ανωτέρω τρία 
επίπεδα κινδύνων: αµελητέοι -µέσοι –σηµαντικοί. 

• προσδιορίζονται οι ενέργειες αντιµετώπισής τους:  
- προληπτικές ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν στις αιτίες του κινδύνου 

(µεταβολή «πιθανότητας» εµφάνισης του κινδύνου) και  
- διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν στις «συνέπειες»  

• καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησής τους ώστε: 
- να εντοπίζονται αλλαγές στους κινδύνους και η εµφάνιση νέων, 
- να ελέγχεται η υλοποίηση των ενεργειών και η αποτελεσµατικότητά 
τους,  

- να καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες και να επανεκτιµώνται οι 
πιθανότητες και συνέπειες και  

- να καταστρώνονται εναλλακτικά σχέδια.   
• αναφέρονται τα µέλη της οµάδας έργου, που θα έχουν την ευθύνη για τον 

εντοπισµό και ανάλυση των κινδύνων, καθώς και για τη διαχείριση / 
παρακολούθησή τους. 

Η αξιολόγηση του κινδύνου θα δίνεται σε 3 επίπεδα (τεχνικό, 
χρονοπρογραµµατισµού, οικονοµικό). 
 
β) Σχέδιο Επικοινωνίας (project communication plan) που θα εφαρµοστεί 
στη σύµβαση. Συγκεκριµένα υποβάλλεται πίνακας µε την ακόλουθη µορφή: 

• Παραγόµενη πληροφορία: Για κάθε επίπεδο ανάλυσης έργου 
(Στάδιο/Φάση/κλπ) καταγράφονται οι παραγόµενες πληροφορίες που 
πρέπει ή επιθυµεί ο διαγωνιζόµενος να γίνουν γνωστές σε διάφορους 
αποδέκτες, είτε για να προβούν σε κάποια ενέργεια είτε για να 
ενηµερωθούν απλώς για την πληροφορία αυτή. 

• Συχνότητα επικοινωνίας της πληροφορίας. 
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• Μορφή πληροφορίας: αναφέρεται η µορφή µε την οποία θα διακινηθεί 
η πληροφορία (έντυπη ή ηλεκτρονική). 

• Τρόπος επικοινωνίας: περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο θα 
διακινηθεί η πληροφορία (πχ µε e-mail, fax,  µε ταχυδροµείο µέσω 
γραµµατείας κλπ). 

• Αναφέρεται ο τίτλος της θέσης εκείνου που την παράγει (ετοιµάζει, 
συντάσσει) και εκείνου που την εγκρίνει. 

• Αναφέρεται ο τίτλος θέσης του αποδέκτη της πληροφορίας, ο οποίος 
θα πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια που ορίζει η πληροφορία. 

• Αναφέρεται ο τίτλος θέσης του αποδέκτη της πληροφορίας, ο οποίος 
θα πρέπει να ενηµερωθεί για την διακινούµενη πληροφορία. 

• Αναφέρεται το αρχείο όπου αρχειοθετείται η πληροφορία. 
 
Π6.4 Κατάρτιση του Προγράµµατος Ενεργειών  
 
Τα προγράµµατα ενεργειών αποτελούν το λειτουργικό τµήµα του ΠΠΕ και κάθε ένα 
από αυτά αναφέρεται σε συγκεκριµένο τµήµα ή σε συγκεκριµένη ενότητα της 
σύµβασης και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την 
υλοποίησης της σύµβασης. 
 
Τα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και 
δοκιµές του έργου. Στα προγράµµατα ενεργειών: 
 
- Αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την υλοποίηση της σύµβασης. 
- Καθορίζονται τα σηµεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των 
εργασιών (Σηµεία Στάσης για Έγκριση-ΣΣΕ). 

- Καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρµόζονται (π.χ. οδηγίες, 
προδιαγραφές, πρότυπα, συµβατικές απαιτήσεις). 

- Περιγράφονται οι ενέργειες για κάθε επίπεδο ανάλυσης έργου – Σταδίων, φάσεων 
κλπ (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν). 

- Καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των 
αποτελεσµάτων (π.χ. QCRs κτλ.). 

- Καθορίζονται οι εµπλεκόµενοι σε κάθε επίπεδο ανάλυσης του έργου φορείς (π.χ. 
Ανάδοχος, Υπεργολάβος, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Τρίτοι). 

 
Ειδικότερα, στην περίπτωση ελέγχου ποιότητας το πρόγραµµα ενεργειών καλείται 
«Πλάνο Ελέγχων Ποιότητας Έργου», το οποίο είναι ένα έγγραφο, που καταρτίζεται 
ως εξής: 
- Γίνεται καταγραφή των επιπέδων ανάλυσης του Έργου (Σταδίων, φάσεων, κλπ), 

µε τη σειρά που αυτά έχουν καθοριστεί για το συγκεκριµένο Έργο. 
- Για κάθε επίπεδο ανάλυσης του έργου καταγράφονται οι διαδικασίες, τα πρότυπα 
ή η νοµοθεσία, εφόσον υπάρχει κάτι τέτοιο, που σχετίζονται µε αυτή (σχετικά 
έγγραφα). 

- Στη συνέχεια καθορίζονται ποιες παράµετροι ή µεγέθη ή χαρακτηριστικά πρέπει να 
ελεγχθούν ή να µετρηθούν, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τα δεδοµένα του 
σχεδιασµού. 

- Γίνεται, κατόπιν, καταγραφή των απαιτήσεων των ελέγχων ή σηµειώνονται οι 
απαιτούµενες τιµές για µετρήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από τα αποδεκτά όρια 
ανοχής. 

- Ακολουθεί η αναφορά στον τρόπο ελέγχου και στον καθορισµό του υπεύθυνου για 
τον έλεγχο. 

- Στη συνέχεια, σηµειώνεται ο τρόπος της τεκµηρίωσης του ελέγχου, δηλαδή πού 
καταγράφεται ο έλεγχος και σε ποιο αρχείο θα τηρείται το σχετικό έντυπο ελέγχου. 
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- Ακολούθως, για κάθε φάση καταγράφονται αναλυτικά όλα τα παραδοτέα που την 
αφορούν, ώστε να είναι γνωστό σε όλους τους εµπλεκόµενους τι απαιτείται να 
παραδοθεί για να θεωρηθεί ότι έχει περατωθεί η δραστηριότητα αυτή. 

- Τέλος, υπό µορφή παρατηρήσεων, µπορεί να σηµειώνεται το απαιτούµενο 
επίπεδο παρακολούθησης της φάσης, π.χ. ∆ιαρκής παρακολούθηση, Παρουσία, 
Μετρήσεις– ∆οκιµές, Επιθεώρηση εγγράφων, Τελικός έλεγχος, Έγκριση και όποια 
άλλη σχετική πληροφορία για τον έλεγχο της ποιότητας. 

 
Το Πλάνο Ελέγχων Ποιότητας Έργου µπορεί να αποτυπωθεί σε ένα έντυπο, υπό 
µορφή πίνακα. Ενδεικτική µορφή τέτοιου εντύπου δύναται να δοθεί στον Ανάδοχο 
της σύµβασης µετά την υπογραφή αυτής. 
 
Π6.5  ∆οµή και Περιεχόµενα του ΠΠΕ 
 
Η δοµή και τα περιεχόµενα του ΠΠΕ θα πρέπει να είναι τα αναφερόµενα στην υπ΄ 
αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1-7-2003 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 928/4-7-2003) περί «Έγκρισης 
οδηγιών υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση 
Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης», συµπεριλαµβανοµένων των όσων 
προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη του έργου.  
 
Ένα Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου αποτελείται από δύο τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα 
υπάρχει το περιγραφικό µέρος. Στο δεύτερο τµήµα παρατίθενται τα προγράµµατα 
ενεργειών, τυχόν παραρτήµατα και τέλος ένας πίνακας στον οποίο απεικονίζεται η 
σύνδεση του ΠΠΕ µε όλες τις απαιτήσεις της σύµβασης ανά τεύχος, άρθρο και 
παράγραφο αυτής. 
 
ΤΜΗΜΑ Ι 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1  Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας 
1.2  Πολιτική Ποιότητας για τη σύµβαση   

(∆ήλωση πολιτικής-καθορισµός µετρήσιµων στόχων ποιότητας-προγράµµατα 
ενεργειών, κλπ) 

1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας 
 
2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1  Εργασίες και Μέσα Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Σύµβασης 
2.2  Έλεγχοι ανά Τµήµατα και στο Σύνολο της Σύµβασης 
2.3  Επαληθεύσεις Αποτελεσµάτων 
2.4  Ανασκοπήσεις της Σύµβασης 
2.5  Έλεγχοι και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας 
2.6  ∆ιαχείριση των Τροποποιήσεων 
2.7  Χρονοδιάγραµµα Εργασιών της Σύµβασης 
 (αναλυτικό χρονοδιάγραµµα σε αντιστοιχία µε τα προγράµµατα ενεργειών, κλπ) 
2.8 Πρόοδος της Σύµβασης 
 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
3.1  Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράµµατος Υλοποίησης της Σύµβασης  
3.2  ∆ιάγραµµα Οργανογράµµατος 
3.3  Υπεργολάβοι και Εξωτερικοί Σύµβουλοι  
3.4  Εξοπλισµός (περιλαµβάνεται και το λογισµικό) 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1  ∆ιαχείριση εγγράφων 
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4.2  Μη συµµορφώσεις – ∆ιορθωτικές και προληπτικές ενέργειες  
4.3  Επιθεωρήσεις  
4.4  Ανασκοπήσεις  
4.5 Σχέδιο επικοινωνίας 
 
5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Σχέδια (συγκεντρωτικός κατάλογος εγκεκριµένων τευχών και σχεδίων), Πρότυπα- 
Κανονισµοί - Τεχνικές Προδιαγραφές (συγκεντρωτικός κατάλογος),- Οδηγίες, 
Προτάσεις - Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας Αναδόχου, κλπ  
Τα στοιχεία αυτών των αναφορών πρέπει να βρίσκονται άµεσα διαθέσιµα στο 
κεντρικό γραφείο/έδρα/υποκατάστηµα του Αναδόχου. 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Στο εκτελεστικό τµήµα του ΠΠΕ περιλαµβάνονται τα προγράµµατα των διαδοχικών 
ενεργειών που απαιτούνται συγκεκριµένα για κάθε τµήµα ή λειτουργική ενότητα της 
σύµβασης.  
 
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα µε την έκταση και το 
περιεχόµενό τους, είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται 
σε αυτό ως συνοδευτικά Παραρτήµατα. Στα παραρτήµατα περιλαµβάνονται το Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Κινδύνων, Σχέδιο Επικοινωνίας  καθώς και έντυπα, QCRs. 
 
9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ   
Πίνακας, στον οποίο απεικονίζεται η σύνδεση του ΠΠΕ µε όλες τις απαιτήσεις της 
σύµβασης ανά τεύχος, άρθρο και παράγραφο αυτής. 
 
Π6.6  Παρακολούθηση - αναθεώρηση του ΠΠΕ 
 
Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. θα παρακολουθεί µε συστηµατικό τρόπο την εφαρµογή του 
ΠΠΕ. 
 
Το ΠΠΕ πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σηµαντικές αλλαγές (ήτοι 
σηµαντικές αλλαγές σε προσωπικό, εξοπλισµό και διαδικασίες ή µεταβολή κάθε 
άλλου παράγοντα, ο οποίος µπορεί να επηρεάζει είτε το χρονοπρογραµµατισµό 
υλοποίησης είτε την ποιότητα των εργασιών και παραδοτέων της σύµβασης), ώστε 
να ανταποκρίνεται διαρκώς στην πραγµατική κατάσταση του έργου. Οι αλλαγές θα 
πρέπει να τυγχάνουν της γραπτής έγκρισης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µετά από 
πρόταση/ αίτηση του Αναδόχου. Μετά την έγκριση αυτή, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. το ενηµερωµένο µε τις 
εγκεκριµένες αλλαγές ΠΠΕ, στο οποίο η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δύναται να διενεργεί 
επιθεωρήσεις. 
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Προσάρ τ ηµα  7  
Έλεγχος Ποιότητας 

 
Π7.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του τις Προτάσεις, οι οποίες 
µπορεί να αποστέλλονται σε αυτόν εγγράφως ή να τοποθετούνται στο δικτυακό τόπο 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  Στις προτάσεις αυτές: 
 

• µπορεί να περιγράφονται διαδικασίες παραγωγής των παραδοτέων ή τρόπου 
παροχής των υπηρεσιών της σύµβασης από την σκοπιά της διασφάλισης της 
ποιότητας του παραδοτέου. Οι διαδικασίες αυτές θα είναι ενδεικτικές και θα 
παρέχονται προτάσεις σύµφωνα µε το τι θεωρεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ότι 
αποτελεί “Best Practice”. 

• για ενδιάµεσα παραγόµενα/διαδικασίες που δεν αποτελούν παραδοτέα της 
σύµβασης µπορεί να περιγράφονται παράµετροι ποιότητας, δείκτες ποιότητας 
και τα όριά τους. Εφόσον η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. διαπιστώνει µετά από 
έλεγχο ποιότητας των ανωτέρω ότι υπάρχει υπέρβαση των ορίων/µη 
συµµορφώσεις, δύναται να επισηµαίνει το γεγονός αυτό στον Ανάδοχο, να 
του εφιστά την προσοχή προειδοποιώντας τον ότι υπάρχει ένδειξη ότι το 
παραδοτέο/υπηρεσία που θα παραχθεί/παρασχεθεί δεν θα ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές που τίθενται στα συµβατικά τεύχη και να τον καλεί να 
πάρει τα κατάλληλα µέτρα.   

 
Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να συµµορφώνεται στις προτάσεις αυτές, αλλά µπορεί  
να τις υιοθετήσει αν τις κρίνει εφαρµόσιµες στο περιβάλλον παραγωγής/παροχής 
υπηρεσιών του. Η αποδοχή του παραδοτέου/παρεχόµενης υπηρεσίας κρίνεται µόνο 
από όσα αναφέρονται ως απαιτήσεις στα συµβατικά τεύχη. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αστοχίες στο τελικό προϊόν/παρεχόµενη υπηρεσία σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος υιοθετήσει τα περιεχόµενα των προτάσεων αυτών.         
 
Π7.2  Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control) 
 
Ο Έλεγχος Ποιότητας (QC) είναι µία καθορισµένη εργασία µε την οποία ελέγχονται 
λεπτοµερώς όλα τα παραγόµενα, ή ένα δείγµα αυτών, κατά τη διάρκεια, ή στο τέλος 
της διαδικασίας της παραγωγής των παραδοτέων της σύµβασης, για να εξασφαλιστεί 
ότι τα παραδοτέα αυτά είναι ικανοποιητικής ποιότητας. Ο Έλεγχος Ποιότητας 
διενεργείται: 
α) κατά τη διάρκεια των εργασιών για την παραγωγή των παραδοτέων 
προϊόντων/παροχή των παραδοτέων υπηρεσιών. 
 

• Ο σκοπός του QC κατά τη διάρκεια των εργασιών/παροχής υπηρεσιών είναι 
να αναγνωρίζει τα πιθανά προβλήµατα σε αρχικό στάδιο. Ως πιθανά 
προβλήµατα ορίζονται αυτά που µπορεί να προκαλέσουν υπέρβαση 
προκαθορισµένων ανοχών (tolerances)/ µη συµµορφώσεις σε ένα παραδοτέο 
προϊόν ή υπηρεσία.  

• Η εσωτερική ∆ιασφάλιση Ποιότητας/ Internal Quality Assurance(QA) είναι 
ευθύνη του αναδόχου και έχει ως αποτέλεσµα την  παραγωγή των Αρχείων 
Ελέγχου Ποιότητας (QCRs).  

• Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δύναται να εκτελεί: 
α. εξωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας (Quality Audits), δηλαδή, φυσικά τεστ 
συµµόρφωσης στις προδιαγραφές και αυστηρό έλεγχο/ εξέταση (scrutiny) των 
QCRs που παράγονται από την εσωτερική QA, καθώς και 
β. ένα περιορισµένο αριθµό QC βασιζόµενη σε δειγµατοληψία.  
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β) κατά την παραλαβή των παραδοτέων/παρεχόµενων υπηρεσιών.   
 
Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας θα εκτελεσθεί από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ή 
και από τρίτον στον οποίο θα ανατεθεί ο έλεγχος, επί των παραδοτέων (προϊόντων 
ή/και παρεχόµενων υπηρεσιών), ώστε να αποφασισθεί η αποδοχή τους. Τα κριτήρια 
αποδοχής των παραδοτέων/παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και λεπτοµέρειες για 
την εκτέλεση των ελέγχων αυτών καθορίζονται στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια της µελέτης και τη διενέργεια των 
ελέγχων να συνεργάζεται αρµονικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε. 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όλο το υλικό της µελέτης σε άριστη 
κατάσταση, ώστε να επιδέχεται εύκολους και αποτελεσµατικούς ελέγχους από την 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε όλα τα στάδια της εργασίας. Κατ’ ελάχιστον ελέγχονται τα 
αναφερόµενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
Εάν η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κρίνει απαραίτητη την διενέργεια ελέγχων, επιπλέον 
των αναφερόµενων στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, δύναται να τους 
εκτελέσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις, τις 
διορθώσεις και τις συµπληρώσεις που θα του ζητηθούν. 
 
Π7.3 Επιθεωρήσεις Ποιότητας (Quality Audits) 
 
Επιθεώρηση Ποιότητας (QAud) είναι ένας  έλεγχος, ο οποίος δύναται να καλύπτει µία 
περιοχή δραστηριότητας ως σύνολο. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δύναται να ελέγχει 
(inspect) τις εργασίες που θα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Επιθεωρήσεις Ποιότητας θα 
εκτελεσθούν συγκρίνοντας τις πραγµατικά ακολουθούµενες πρακτικές σε σχέση µε 
τις προτεινόµενες διαδικασίες QA, οι οποίες θα περιέχονται στις Οδηγίες, τις 
προσφερόµενες στην προσφορά του Ανάδοχου και τις αναφερόµενες στο 
εγκεκριµένο ΠΠΕ. Η πληροφορία που θα χρησιµοποιείται στο QAud θα προέρχεται 
κυρίως από τα QCRs. 
 
Π7.4  Εσωτερικός Έλεγχος  
 
Εκτός των ελέγχων που διενεργεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ο ανάδοχος υποχρεούται 
να διενεργεί κατά τη διάρκεια των εργασιών εσωτερικούς ελέγχους και να παράγει 
Quality Control Records (QCRs) µε τα αποτελέσµατα αυτών τα οποία και θα 
αρχειοθετούνται στο χώρο του Αναδόχου. 
 
Ειδικότερα QCRs απαιτούνται για όλες τις διαβαθµισµένες περιοχές εντός της 
περιοχής µελέτης. 
 
Τα QCRs µπορεί να λαµβάνουν ποικιλία µορφών, όπως φόρµες που 
συµπληρώνονται εγγράφως, εκτυπώσεις (printouts) ή αρχεία υπολογιστή που 
καταγράφουν τα αποτελέσµατα µιας συγκεκριµένης διαδικασίας, ή εγγραφές σε 
ηµερολόγια. 
 
Τα σηµαντικά χαρακτηριστικά του QCR είναι ότι αυτό:  

• σηµειώνεται µε µία ηµεροµηνία 
• προσδιορίζει µοναδικά το στοιχείο (item), λειτουργία ή προϊόν µε το οποίο 
σχετίζεται 

• προσδιορίζει τον χειριστή (operator) o οποίος παρήγαγε το QCR  
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• µπορεί να επικυρώνεται (επιβεβαιώνεται) από έναν επόπτη (επιβλέποντα) ή 
άλλον ανεξάρτητο επιθεωρητή (µόνο για τα πολύ σηµαντικά αρχεία)  

• αποθηκεύεται µέσα σε µία καλά καθορισµένη και προβλέψιµη τοποθεσία έτσι 
ώστε να µπορεί να εντοπισθεί εύκολα από τρίτους.  

 
Τα QCRs συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίγεια φωτογραφία που θα λαµβάνεται 
κατά την αυτοψία και ταυτόχρονα αναγραφή των συντεταγµένων της θέσης λήψης 
της στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87.Παραδίδεται διάγραµµα (σε ψηφιακή µορφή *.dwg) µε 
όλες τις θέσεις λήψης των φωτογραφιών για την τεκµηρίωση της αυτοψίας και τη 
γωνία λήψης αυτών. 
 
 
H KTΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µπορεί να απαιτεί από τον Ανάδοχο τη διενέργεια 
συγκεκριµένων/ επιλεγµένων εσωτερικών ελέγχων, καθώς και την καταγραφή τους 
σε QCRs σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
στα λοιπά συµβατικά τεύχη. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εκτελεί τους εσωτερικούς ελέγχους και να τηρεί τα QCRs, που προτείνει τόσο στην 
τεχνική προσφορά του όσο και στο εγκεκριµένο ΠΠΕ. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
δύναται ανά πάσα στιγµή, να ζητά πρόσβαση και να ελέγχει τα QCRs. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να δίνει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. άµεση πρόσβαση στα QCRs.  
 
Οι έλεγχοι αυτοί θα αφορούν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόµενα στο Τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και:  
 

- στη θεµατική ακρίβεια της οριοθέτησης των τύπων οικοτόπων, 
- στην ακρίβεια οριοθέτησης των ΤΚΣ και ΖΕΠ, 
- στην ακρίβεια της χαρτογράφησης των µορφών/κάλυψης χρήσεων γης, 
- στον έλεγχο ποιότητας των χωρικών βάσεων δεδοµένων και όλων των 

δεδοµένων και 
- στον έλεγχο λειτουργίας της εφαρµογής Natura. 

 
Τα αποτελέσµατα των περιγραφόµενων εσωτερικών ελέγχων είναι ενδεικτικά της 
ποιότητας της σύµβασης και δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να 
παραδώσει τα τελικά παραδοτέα ορθά, πλήρη και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών.  
 
 
Π7.5 Αναφορά Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει µε τα τελικά παραδοτέα την Αναφορά 
Εσωτερικού Ελέγχου («Αναφορά ∆ιασφάλισης Ποιότητας: Quality Assurance 
Report-QAR»), δηλαδή αναφορά σχετικά µε τους ελέγχους ποιότητας που 
πραγµατοποίησε και τα αποτελέσµατά τους, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο 
τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
Π7.6 Αν από τον έλεγχο των QCRs, QARs, των ενδιάµεσων διαδικασιών/ 
παραγόµενων ή οποιονδήποτε άλλων ελέγχων που διενεργεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε., διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις µε τα απαιτούµενα στα συµβατικά τεύχη, τα 
αναφερόµενα στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και το εγκεκριµένο ΠΠΕ, τότε η 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την εκτέλεση 
συγκεκριµένων διορθωτικών ενεργειών και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις 
υλοποιήσει.  
 



∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000)  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»  
 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ     Σελίδα  47 από 49
 

Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί από την 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ότι σύµφωνα µε την κρίση της και µε τα αναφερόµενα σε 
τυχόν προτάσεις που κοινοποιούνται στον Ανάδοχο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
ακολουθούµενες διαδικασίες και τα ενδιάµεσα παραγόµενα κατά την διάρκεια 
εκπόνησης της σύµβασης οδηγούν σε παραδοτέα που πιθανόν δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, τότε η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει το 
δικαίωµα να ενηµερώσει τον Ανάδοχο µε σχετικές παρατηρήσεις. Είναι στη διακριτική 
ευχέρεια του Αναδόχου να ακολουθήσει τις παρατηρήσεις αυτές και να προβεί σε 
σχετικές διορθωτικές ενέργειες.  
 
Παρατηρήσεις που γίνονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε ενδιάµεσες 
διαδικασίες/ παραγόµενα/ QCRs κατά τη διάρκεια εκπόνησης του έργου, δεν 
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να παρέχει και να παραδίδει τα 
παραδοτέα της σύµβασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και στα λοιπά Ττ∆. Ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος 
για την συµµόρφωση των παραδοτέων της σύµβασης µε τα απαιτούµενα στα Τεύχη 
των Τεχνικών Προδιαγραφών και στα λοιπά Ττ∆. 
 
Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δύναται να αποστέλλει στον Ανάδοχο «Οδηγίες» σχετικά 
µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την 
σύµβαση σύµφωνα µε τις Οδηγίες αυτές. 
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Προσάρ τ ηµα  8  
Έγκριση και Παραλαβή του Συµβατικού Αντικειµένου 

 
Π8.1  Η µελέτη εγκρίνεται στο σύνολό της.  
 
Π8.2   Εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την εµπρόθεσµη και προσήκουσα 
υποβολή πλήρων των παραδοτέων της σύµβασης εκδίδεται εγκριτική απόφαση, µε 
την οποία πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισµών και 
τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξής της και µε την οποία 
βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια και η συµµόρφωση του Αναδόχου 
προς τις συµβατικές του εν γένει υποχρεώσεις, από την  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Η 
προθεσµία αυτή αναστέλλεται αν η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αιτιολογηµένα ζητήσει 
συµπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων στοιχείων ως ορίζεται στο άρθρο 
37 παρ. 2  του ν. 3316/2005.  
 
Π8.3  Η οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου διενεργείται µε απόφαση 
της Προϊσταµένης Αρχής µετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου 
της µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την 
περαίωση των εργασιών της σύµβασης. Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής 
της σύµβασης είναι τρεις (3) µήνες από την εγκριτική απόφαση των παραδοτέων της 
σύµβασης.  
 
Π8.4  Τα παραδοτέα κάθε υποβολής ελέγχονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο οι τυχόν απαιτούµενες παρατηρήσεις, προκειµένου να 
προβεί µε δικές του δαπάνες σε διόρθωση – συµπλήρωση και επανυποβολή τους. 
 
Π8.5  Αν οι διορθωτικές ενέργειες δεν οφείλονται σε παραλείψεις του αναδόχου, 
αλλά έχουν πραγµατοποιηθεί κατόπιν υποδείξεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για την 
βελτιστοποίηση των παραδοτέων, ο απαιτούµενος χρόνος δεν βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
Π8.6   Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί στις παρατηρήσεις του εργοδότη µπορεί ο 
τελευταίος να αρνηθεί την αντίστοιχη τµηµατική πληρωµή µη αποκλειοµένης και της 
περίπτωσης να τον κηρύξει έκπτωτο.  
 
Π8.7  Ελαττώµατα ή ελλείψεις που παρατηρούνται στα παραδοτέα οποτεδήποτε και 
µέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη αποκαθίστανται από τον ανάδοχο 
µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 
3316/05.  
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Προσάρ τ ηµα  9  
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ….1. Σταδίου 

 
 

Προς την: 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 288 
155 62 Χολαργός 

 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ……………… 
ΓΙΑ ΠΟΣΟ……………………ΕΥΡΩ 

 
 
Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
………………………………………………………………………………….....… για ποσό 
 ………………………………………………………………. ΕΥΡΩ. 
 Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας για την προκαταβολή που 
χορηγείται στ……. …………………………………………….. από την 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., βάσει της µεταξύ των σύµβασης µε τίτλο 
…………………………………………………. 
 
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόµη και των µη προσωποπαγών και, ιδιαίτερα, 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των Άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του 
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα 
υπόψη άρθρα. 
 
Με την κοινοποίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουµε ότι 
αναλαµβάνουµε, µε την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε αυθηµερόν, από την κοινοποίηση της εν λόγω ειδοποίησης, χωρίς 
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες σας. 
 
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης, δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια 
ή συγκατάθεση του/της ……………………….…………….. ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού/τής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής 
υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ, µέχρι 
να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας, 
ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε 
υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
 
∆ηλώνουµε οµοίως, µε την παρούσα, ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για 
το όριο που έχει καθορισθεί για εµάς, σε σχέση µε τις εκδιδόµενες από εµάς 
εγγυητικές επιστολές. 
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