
 
 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - 
KTIMA_B-14   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

 
 
23.892.233,63€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.)  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 
 
  2.327,791,97€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 

 
26.220.025,60€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 

ΤΕΥΧH ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   
 

A. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών 
κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού 
Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας οι οποίες 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 49439/16-09-2013 απόφαση 
του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α - ΦΕΚ 2362/23-09-2013 

και 
Β. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις μελέτες δημιουργίας 
ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των 
υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων οι οποίες 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 404/03.1/01.02.2007 
απόφαση του ΟΚΧΕ - ΦΕΚ Β΄ 194/2007  

 
 
 
 
 

 
 

Αθήνα 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
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